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Opis techniczny do projektu —
,Budowa etapu 3 drogi gminnej

od ul. Cynamonowej na Bezrzeczu,,

1. Podstawa opracowania
[1] Zlecenie Waéjta Gminy Dobra Nr 204/13r.

[2] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Pomiary geodezyjne

[4] Badania geologiczne

[5] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Cel i zakres opracowania

Inwestycja pod nazwg budowa etapu 3 drogi gminnej od ul. Cynamonowej w miejscowosci
Bezrzecze obejmuje budowe nowego odcinka drogi klasy L wraz z chodnikiem jednostronnym i
stanowi ostatni etap budowy tacznika pomiedzy ul. Cynamonowa a ul. Gérng na Bezrzeczu.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach zabudowy jednorodzinnej i
siedliskowej. Budowa drogi gminnej ma za zadanie polepszenie ukfadu komunikacyjnego
przylegtego osiedla mieszkaniowego udostepniajgc tym samym dodatkowy wyjazd na droge
publiczng. Rozwigzanie takie w znacznym stopniu zmieni uktad komunikacyjny odcigzajgc tym
samym ruch na ul. Zasciankowej i pozostatych ulicach zlokalizowanych w rejonie dawnego osiedla
domoéw jednorodzinnych na Bezrzeczu i Krzekowie. Omawiane roboty budowlane zlokalizowane
beda w ramach projektowanego pasa/dziatki drogi gminnej. Na catym odcinku wykonany zostanie

podziat nieruchomosci sporzadzony w trybie Specustawy. W ramach budowy drogi gminnej
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wykonana zostanie réwniez wycinka kolidujacego drzewostanu zlokalizowanego w granicach
projektowanej dziatki drogowej. Wymienione roboty budowlane zakresem swoim obejmg budowe
odcinka drogi gminnej wraz z jednostronnym chodnikiem i poboczami gruntowymi oraz budowe

nowego skrzyzowania.

3. Stanistniejacy
W chwili obecnej tereny przeznaczone pod budowe drogi gminnej stanowig
ogolnodostepne nieuzytki rolne, na powierzchni ktérych zlokalizowane sg dzikie wysypiska

odpadow pochodzenia roslinnego.

4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

0 wycinka kolidujgcego drzewostanu w zakresie istniejgcych i projektowanych dziatek drogowych
O usuniecie ziemi urodzajnej humusu zgodnie z zakresem pokazanym na rys. ,Przekroje

poprzeczne”

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

a klasa drogi gminnej L (lokalna)
o predkosc¢ projektowa Vp - 40km/h
a szerokos¢ jezdni 6.0m

0 szerokos¢ pobocza 1.0m

o szerokos¢ chodnika 1.5m

0 szerokosc pasa dzielgcego 1.0m

5.2. Warunki gruntowo wodne

Podstawg do okreslenia parametrow wyjsciowych do projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni
drogi gminnej w m. Bezrzecze byla dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego. W trakcie
prac terenowych wykonano 2 odwierty geotechniczne. Wszystkie rodzaje gruntéw poddane zostaty
analizie makroskopowej w terenie okreslajacej stan zawilgocenia, stopien zageszczenia, barwe,
domieszki gruntu oraz poziom wody gruntowe;.

W podiozu wystepujg utwory w postaci namutdw gliniastych, glin, glin piaszczystych oraz itéw
pylastych. Na dokumentowanym terenie wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,1 oraz 0,7m

p.p.t. W strefie bezposredniego oddziatywania podtoza na nawierzchnie tj. do gtebokosci 0.5m
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ponizej spodu nawierzchni nawiercono grunty wysadzinowe, ktére zaliczone zostaty do grupy
nosnosci podtoza G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m
wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéow
zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii

geotechnicznej, dla ktorej zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem wystarczajgce jest wykonanie

wiercen i sondowan. Na obszarze obejmujgcym budowe drogi gminnej wystepujg proste warunki

gruntowe i zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla obiektéw zaliczonych do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowionych w warunkach gruntowych prostych lub ztozonych nie jest

wymagane opracowanie dodatkowych dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5.3. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni

Dane wyjsciowe

droga jednojezdniowa dwupasmowa
pobocza gruntowe

kategoria ruchu KR2

obcigzenie projektowane 100 kN/o$

gtebokos$¢ przemarzania h=0.8m

0O 0O 0O 0O O O

podioze gruntowe G4

5.3.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Konstrukcja nawierzchni zastosowana zostata w celu wykonani nowego odcinka drogi
taczacego ul. Cynamonowg z ul. Gérna;
o 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
o 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa
o 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
]

25 cm — stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa — wzmocnienie podtoza G4

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci

podtoza G4:
Hionstr. 2 Hwym, =0.65 h,

Hionstr = 8.0+3.0+20.0+25.0 = 56 cm
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h, — gtebokos¢ przemarzania — 0.8 m
Hwym. = 0.65 x 80cm =52 cm

Hkonstr = 56cm > Hyym. = 52 cm

5.3.2 Projektowane nawierzchnie na pozostatych obiektach drogowych

Chodnik z kostki betonowe;j:
o 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (grafitowa)
O 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 15 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=1.5MPa — wzmocnienie podtoza G4

5.4. Plan sytuacyjny

Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w Powiecie polickim w Gminie Dobra na terenie m.
Bezrzecze. Poczatek budowy przyjety zostat w km 0+000.00 na styku z projektem etapu 2. Koniec
przebudowy ustalono w km 0+066.12 na styku z istniejaca nawierzchnig ul. Cynamonowej. W
zwigzku z tym ze etap nr 3 stanowi jedynie ok. 67mb, przebieg trasy drogowej zostat $cisle
dostosowany do zaprojektowanej geometrii etapu 2 i przebiega w odcinku prostym. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w ramach projektowanego pasa drogowego, wydzielonego w ramach ustawy
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. W celu
usprawnienia i zabezpieczenia ruchu pieszego na omawianym odcinku zaprojektowano
jednostronny chodnik zlokalizowany na catej dtugosci odcinka drogi gminnej, oddzielony od jezdni
jednometrowym pasem rozdziatu. Na potgczeniu budowanego odcinka drogi gminnej z ul.
Cynamonowag wykonane zostanie skrzyzowanie zwykte. Przeciecie krawedzi krzyzujacych sie drég

wyokraglone zostato promieniami o wartosci R=9.0m

5.5. Profil podtuzny

Jako podstawe do opracowania projektu niwelety drogi gminnej stanowit wysokosciowy pomiar
geodezyjny opracowany w ramach niniejszego projektu , ktory odtworzyt profil podtuzny
istniejacego terenu. Podstawowymi elementami, ktore zdeterminowaty uksztattowanie niwelety byt
spadek podtuzny poprzedzajagcego etapu oraz konieczno$¢ zastosowania na diugosci 20m od
skrzyzowania z ul. Cynamonowg spadku podtuznego nie wiekszego niz 3%.

Niweleta drogi gminnej na poczatku trasy dowigzana zostata do rzednych etapu nr 2, a na konhcu
do rzadnych wysokos$ciowych ul. Cynamonowe;j.

Dowigzujgc sie do istniejgcych rzednych na projektowanej niwelecie uzyskano spadek o wartoSci
maksymalnej 8.2%. W celu uzyskania na chodniku spadku podiuznego nie przekraczajacego 6%,

na odcinku od km 0+009 do km 0+043 wprowadzono 4 stopnie schodow terenowych.
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5.6. Roboty ziemne

W zwigzku z zakresem projektu przebudowy jakim jest budowa korpusu drogowego, na
omawianym odcinku wystgpity roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod projektowane warstwy
konstrukcyjne oraz roboty zwigzane z budowg zjazdéw i chodnikbw Do podstawowych robot
zwigzanych z robotami ziemnymi nalezato:

o zdjecie humusu gr. 80cm (namut gliniasty)

O uzupetnienie skarp nasypéw z jednoczesnym profilowaniem spadkéw 1:1.5

0 wykonanie robot ziemnych na drodze gminnej

o korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (jezdnia, chodniki)

Q uzupetnienie poboczy

O uzupetnienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-S-02205

6. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach polepszenia bezpieczenstwa ruchu na projektowanym odcinku zaprojektowany zostat

chodnik jednostronny oddzielony od jezdni pasem rozdziatu.

7. Odwodnienie

Jako odwodnienie utwardzonych elementéw pasa drogowego zastosowano odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzeniem wody w pobocza gruntowe oraz ziemne elementy korpusu
drogowego. Na projektowanym odcinku nie przewiduje sie budowy zamknietych badz otwartych

systemdw kanalizacyjnych.

8.  Obiekty inzynierskie

Na omawianym odcinku nie wystepujg obiekty inzynierskie

9. Infrastruktura techniczna

Wzdtuz odcinka drogi objetego projektem rozbudowy znajdujg sie nastepujgce urzadzenia
obce:
o kable telekomunikacyjne
sie¢ energetyczna WN
kable energetyczne NN i SN

wodociggi

0o 0o 0O O

kanalizacja
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9.1. Warunki ogdlne

o w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykona¢ kontrolne przekopy poprzeczne

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzadzen
energetycznych, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéw sredniego i niskiego
cisnienia, w ktdérej prace nalezy prowadzié¢ recznie

0 ustala sie 30 — metrowqg strefe ochronng w rzucie poziomym od skrajnego przewodu linii, w
ktérej wprowadza sie zakaz pracy ciezkiego sprzetu montazowo - budowlanego

a w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone

Q w rejonie napowietrznych linii energetycznych WN oraz w rejonie gazociggéw prace nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci

Uwagi:

1. Nalezy zachowac szczegoélng ostroznos¢ przy wykonywaniu rob6ét w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych.

2. Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosS¢ przy wykonywaniu robot w poblizu
istniejacych urzadzen nadziemnych przechodzacych nad przebudowywana droga.

3. Przed przystapieniem do robé6t nalezy zapoznaé sie z trescig wszystkich decyzji,
opinii i uzgodnien branzowych.

10. Ochrona srodowiska

10.1 Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 z pézn. zmianami) — inwestycja jest drogg o nawierzchni twardej o dtugosci
mniejszej od 1Tkm, w zwigzku z tym nie jest ujeta w §2 i §3 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.
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10.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) w zwigzku ze specyfikg przedsiewziecia jakim jest budowa drogi, na etapie eksploatacji
wybudowanej jezdni nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w fazie realizacji
przedsiewziecia zapotrzebowanie na wode stanowi¢ bedzie typowe zapotrzebowanie dla maszyn i
uwarunkowan technologicznych, zwigzanych z wykonawstwem drogowych prac pielegnacyjnych i
utrzymaniowych.

W trakcie eksploatacji odcinkéw drog gminnych nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem jednego
rodzaju wod zanieczyszczonych , tj. zanieczyszczonych wod opadowych. W zakresie pasa
drogowego nie przewiduje sie wykonania nawierzchni ograniczonej kraweznikami, w zwigzku z
powyzszym wody splywajace z jezdni nie bedg podlegaty kumulacji. Cze$¢ wody opadowej
przejeta zostanie przez pobocza gruntowe umozliwiajgce wsigkanie wody w podfoze, natomiast
pozostata czes¢ rozprowadzona zostanie w tereny zielone pasa drogowego. Charakter drogi jakim
jest droga gminna, obstugujaca jedynie ruch lokalny spowoduje, iz w sptywajacej z jezdni wodzie
deszczowej i roztopowej zawiesiny nie bedg wystepowaé lub wystepowaé bedg w ilosciach
Sladowych.

b) zanieczyszczenia gazowe, zapachowe i pytowe wystepowaé bedq przede wszystkim w fazie
realizacji przedsiewziecia i bedg to typowe emisje zwigzane z ruchem samochodéw i maszyn
budowlanych niezbednych przy wykonywaniu prac drogowych. Ucigzliwosci te ustgpig natychmiast
po zakonczeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji emisja powyzszych zanieczyszczeh
ulegnie radykalnemu obnizeniu z uwagi na ograniczong dostepnosc i brak ruchu tranzytowego.

c) w trakcie eksploatacji rozpatrywanego odcinka drog gminnych, podobnie jak w przypadku
kazdej praktycznie drogi , odpady state moga sie pojawic tylko jako efekt porzucania przy drogach
pustych opakowan po napojach i srodkach spozywczych przez uzytkownikéw tych drog, czyli w
postaci odpadéw typu komunalnego. Odpady te sg usuwane okresowo przez stuzby utrzymaniowe
i wywozone na wysypiska. llosci ich przy drodze dojazdowej o minimalnym natezeniu ruchu, jakie
wystagpi na rozpatrywanym odcinku drogi mozna oceni¢ jako minimalne i nie wpltywajgce na stan
Srodowiska.

d) eksploatacja kazdej drogi wigze sie nierozerwalnie z emisja hatasu o dos¢ znacznym poziomie,
wynikajagcym gtéwnie z udzialu pojazdéw bardziej hatasliwych (samochodoéw ciezarowych i
ciggnikéw rolniczych). Poziom hatasu wytwarzanego przez poruszajgce sie samochody zalezy w
duzym stopniu od rozwijanej przez nie predkosci. Biorac pod uwage to, ze na projektowanej
drodze gminnej samochody poruszac sie bedg w strefie ograniczonej predkosci do 30km/h, na

rozpatrywanym odcinku drogi mozna oczekiwaC poziomu hatasu, nie przekraczajgcego na
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krawedzi pasa drogowego 55dB(A). W porze nocnej hatas ograniczony zostanie do minimum z
uwagi na brak korytarzy ruchu tranzytowego.

e) w ramach budowy drég gminnych zlokalizowanych w istniejgcych pasach drogowych przewiduje
sie wycinki istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z projektowanymi elementami drogowymi.
Roboty ziemne przeprowadzone w ramach inwestycji zakresem swoim obejmag jedynie wierzchnig
cze$¢ gruntu i w wiekszoséci stanowi¢ bedag usuniecie podtoza zlokalizowanego w projektowanym
pasie drogowym. Gtebokos¢ prowadzenia robot ziemnych nie przewiduje ingerencji w wody
podziemne, jak rowniez w zakresie inwestycji nie zlokalizowano w bezposrednim sagsiedztwie

zbiornikéw z wodg powierzchniowa.

11. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zaréwno Inwestor jak i
Wykonawca zobowigzani sg w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych
przedmiotow, co do ktérych istnieje podejrzenie, iz sg one zabytkami do wstrzymania prac
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwtocznego zawiadomienia
o tym fakcie wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a takze zabezpieczenia Srodkow
finansowych na ewentualne przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych. Zgodnie z
opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie, inwestycja zlokalizowana jest

poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg

Opracowat

mgr inz. Adam Bukowiecki
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