Specyfikacja techniczna

W0O.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.



Specyfikacja techniczna

1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczgce Robot —
przy przebudowie odcinka ulicy Zgodnej w Mierzynie , gmina Dobra.

1.2. Zakres Rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczne dotyczace prowadzenia Robot
przy przebudowie odcinka ulicy gminnej — ul. Zgodnej.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacije projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczehn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
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miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg,
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi ha
drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajgce tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe hie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.310. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robaét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.3.15. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45 100 000-0 Przygotowanie terenu pod budow e
45 112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45 111 000-8 Roboty ziemne i rozbidrkowe

45 233 330-1 Fundamentowanie ulic

45 233 252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45 111 230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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1.5. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.5.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.5.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.5.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.5.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.5.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecenh i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawecg i projektantem.

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.5.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.9. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.5.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.5.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

1.5.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwag Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.5.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.5.23.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.5.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.5.28. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.5.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.5.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie z pelnej sciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.5.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.5.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.5.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.5.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.
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2. Wymagania dotycz ace wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczgace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrédel miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow ha terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany biad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.



Specyfikacja techniczna

podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badah materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
d) Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobéw i robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badanh.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomaocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektows i
ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.



Specyfikacja techniczna

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposoéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

7.4. Odbior ostateczny robo6t
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupeltniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST [
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

8. podstawa ptatno Sci

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikOw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pGzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pbézniejszymi zmianami).

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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DR - 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac
przygotowawczych tj. wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu Robét
w ramach przebudowy odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie .

1.2. Zakres Robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych zwigzanych z przebudowg odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.

1.2.1. Roboty pomiarowe przy budowie drég i infrastruktury technicznej .

Uzupetnienie opisu stanowig :
Projekt budowlany.

1.3. Ogoélne wymagania dotycz ace Robat.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- paliki drewniane o [0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- prety stalowe o O 12 mm i dtugosci 30 cm,
- farba akrylowa(do zaznaczania punktow na palikach).

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementoéw drég oraz reperéw
roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosci elementéw drog wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogoine”.

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotycz gce wykonania prac przygotowawczych
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt
organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty zwigzane 2z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych. Zarys metodologii Robét powinien byé sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane
z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne elementéw
drég oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
Robot.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko $ciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowag przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczyé¢, co okoto 250 m, atakze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie 2z Dokumentacjg Projektowg
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do
wyznaczenia krawedzi wykopdéw, nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopdw glebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych
w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysoko  s$ciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego elementu drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania Rob6t geodezyjnych.

5.4.1. Wytyczenie gtébwnej osi drogi oraz innych elementow inzynierii drogowej (sytuacyjne
i wysokosciowe).

5.4.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
drogi oraz innych elementéw w wykopie przed zasypaniem.

5.4.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego.

5.5. Sprawdzanie Robd4t pomiarowych.
Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

5.5.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktoéw gtéwnych elementéw drogi.

5.5.2. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

5.5.3. robocze punkty pomiarowe — nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze

budowy,

5.5.4. wyznaczenie wykopdw — halezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co
najmniej w pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i prac
przygotowawczych

6.1. System kontroli jako $ci Robot.

Ogole zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Kontrole jakosci Rob6t pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdét.

Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdét miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Podana przez wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie
szczegoOtowych rysunkdw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i
wytyczen koniecznych dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjq i
wymaganiami Inzyniera.

8. Odbidr prac przygotowawczych

8.1. Ogollne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ na swoj koszt i przekazac¢ Inzynierowi komplet
map geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie), zmiany nanies¢ na mapy
zasadnicze i zgtosic¢ do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjne;j.

9. Rozliczanie prac przygotowawczych

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych petnego
zakresu Robot objetych kontraktem, zawierajgcym wszelkie zmiany wynikle w trakcie
realizacji Robét.
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Ptatnos¢ za wykonanie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:
- wytyczenie gtéwnych osi magistrali sieci wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe) i
linii kablowych,
— wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementéw
drég w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementow naziemnych uzbrojenia podziemnego .
Platnosci beda realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robot objetych
kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3.  Ogo6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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DR -02 .01

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robét ziemnych w ramach przebudowy odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.

1.2. Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g wykonania Rob6t ziemnych,

w tym:
1.2.1. wykopow

1.2.2. zasypania wykopow wraz zageszczeniem

1.2.3. wykopy z wbudowaniem w nasyp

1.2.4. zaladunek i transport mas ziemnych
Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany.
1. 3. Ogoblne wymagania dotycz ace Robat.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamowienia
45100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budow e
45111 200-0 Roboty w zakresie przygoto wania terenu pod budow e i roboty
1.5. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “
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1.4.1. Giebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
ST WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo sci wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z robotami ziemnymi drég bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcje organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Robot
ziemnych zwigzanych z budowag drdg i ulic nalezy stosowac :

3.1. koparki ggsienicowe lub kotowe

3.2. spycharki gasienicowe, réwniarki drogowe
3.3. samochody samowytadowcze,

3.4. zageszczarki wibracyjne,

3.5. walce statyczne i wibracyjne

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogolnych”, ST W0O-00.00.
Masy ziemne mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu robét ziemnych.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

Wymagania dotycz ace wykonania Robot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty. Nalezy zwrécic
szczegOlng uwage na prawidtowy sposéb przygotowania skarp ( o nachyleniu od 1:5 do
1:1) pod nasypy .

Nasypy nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika 0,97 w skali Proctora.

Szczegdbtowy sposdb wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem
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5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania
nastepujacych rob6t ziemnych :

- wykopdéw w gruntach kategorii Il - IV
- nasypéw do 0,5 m wysokosci

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogoélne".

Kontroli podlega kompletnos¢ i sposéb wykonania Robot ziemnych, prawidtowos¢ transportu
i skladowania materiatow uzyskanych podczas prowadzenia robo6t ziemnych.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem.

Ogélne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych robét ziemnych.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogolne".
9. Rozliczanie Robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogélne"

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw Robot ziemnych obmierzanych w
jednostkach wyszczegoélnionych w punkcie 7 niniejszej S T zgodnie z dokumentacjg
projektowo-wykonawcza, obmiarem Robét i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t ziemnych zawiera:
- wyznaczenie miejsc prowadzenia robot ziemnych,
- wykonanie Robo6t ziemnych
- odwodnienie pasa robo6t ziemnych
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot
- naprawa i utrzymanie drog dojazdowych do miejsca prowadzenia rob6t ziemnych .

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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DR - 04.01 a
PODBUDOWY

ZAGESZCZCZENIE PODLOZA POD
WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robdét - zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne w ramach przebudowy odcinka
ul. Zgodnej w Mierzynie .

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Roboét przy zageszczeniu
podioza pod warstwy konstrukcyjne .

1.3. Ogdélne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Roboét obj etych przedmiotem zamowienia

45233 330- 1 Prace dotycz gce fundamentowania ulic
1.5. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi hormami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST WO-00.00.“ Wymagania Ogoélne “

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
WO-00.00. “Wymagania Ogolne“.

2.2. Wymagania dla gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw lub wykonania nasypow muszg byc¢
wywiezione na odkiad. Odpowiednie wyniki badan jakosci gruntu zakwalifikowanego jako

nieprzydatny zostang przedtozone do akceptacji Inzyniera. Zapewnienie terenéw na odkiad
nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Przy wykonywaniu Robo6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

a) walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi
b) zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi

4.  Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogoélne”, ST WO-00.00.
Transport gruntu z wykopu odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak ipoza nimi. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetiaé
odpowiednie  wymagania  w zakresie  parametrOw  charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw iobcigzenia na o0s$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotycz ace wykonania Robot

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogdlne ".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materialdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Rob6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy, aparatura i urzgdzenia muszag zawiera¢ atesty. Szczegotowy sposéb
wykonania Rob6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Wykonawca ma obowigzek skarpowania wykopdéw w taki sposob, aby zapewniona
zostata ich statecznos¢ w okresie prowadzenia robot.

Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidiowego ksztattu skarp naleza do obowigzkow
wykonawcy.

5.3. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.4. Grunt przydatny do ponownego wbudowania nalezy gromadzi¢ w hatdach , w miejscach
skiadowania zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania  Robo6t

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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6.2.1. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- prawidtowos¢ wykonania skarp wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.2.
- zapewnienie odwodnienia wykopdéw w trakcie prowadzenia robdét oraz po ich
zakonczeniu.
- nadanie prawidlowego profilu
- uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia poditoza

8. Odbiodr Robot
Ogollne zasady Przejecia Robdét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

9. Podstawy ptatno Sci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Platno$é za 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia podioza zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa na podstawie obmiaru Robot i oceny jakosci wykonania Robot.
Cena wykonania Rob6t obejmuije;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zageszczenie dna koryta do wymaganych parametrow

- koszt skladowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania

- odwodnienie okreslone w punkcie 6.2.1.

- utrzymanie skarp okreslone w punkcie 5.2.

- koszt przeprowadzenia pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

PN-B-04481 Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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DR-04.01 b

PODBUDOWY

WZMOCNIENIE PODLOZA GEOTKANIN A

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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2. Czes¢ ogolna
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i przyjecia Rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem istniejgcego podioza pod warstwy
konstrukcyjne w ramach przebudowy odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.

2.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Rob6t przy wykonaniu
wzmocnienia istniejgcego poditoza geotkaning pod warstwy konstrukcyjne .

2.3. Ogoblne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOw i jezdni; zostalty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia
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2.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST WO-00.00.“ Wymagania Ogoélne “

Zaprojektowana w niniejszych ST geotkanina bedzie penita role warstwy separujacej w celu
wyeliminowania zjawiska przemieszania sie gruntu rodzimego z materialem podbudowy
drogi, funkcje filtracyjng poprzez umozliwienie przeptywu nadmiaru wody znajdujgcej sie w
warstwach konstrukcyjnych drogi i funkcje wzmacniajacg dzieki duzej wytrzymalosci na
rozcigganie ,i matym wydtuzeniu co powoduje stabilizacje warstwy nosne;j.

Geotkanina musi posiadac atest producenta i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST WO-00.00. “Wymagania Ogolne*.

2.2. Wymagania dot. materiatéw

Materiat powinien spetnia¢ wymagania ogodlne okreslone w WO-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Dla wykonania warstwy separacyjno — wzmacniajgco - filtrujgcej nalezy zastosowaé
geotkanine wykonang w 100% z ciggtych tasiemek polipropylenowych , taczonych metodg
tkania. Geotkanina musi by¢ produkowana w systemie 1ISO 9001 i posiada¢ wazng aprobate
techniczng IBDiM lub certyfikat CE .

2.2.1. Wymagane parametry fizyko-mechaniczne geotka  niny

WYMAGANA BADANIE
LP PARAMETRY WARTOSC WEDLUG
1 Wytrzymatos¢ na rozcigganie: -wzdtuz M!n.90 kN/m EN ISO 10319
-w poprzek Min.90 kN/m
Wydtuzenie przy zastosowaniu maksymalnej
2 |sily rozciggajacey: -wzdtuz <11% EN ISO 10319
-w poprzek <12 %
3 Wytrzymatosc rzggg)ebmm statyczne Min. 4 kN EN 1SO 12236
4 Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do 20 I/m2s EN 1SO 11058
ptaszczyzny

Materiat geotkaniny powinien by¢ odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych naturalnie
wystepujacych w gruncie i wodzie oraz na dziatanie promieni UV . Geotkanina musi by¢
obojetna dla srodowiska naturalnego. Rolki geotkaniny powinny by¢ odpowiednio owiniete
czarna folig w celu ich ochrony oraz kazda rolka powinna by¢ zaopatrzona w etykiete i
opisana dla celéw identyfikacji w miejscu zastosowania, jak rowniez dla celéw
inwentaryzacyjnych oraz kontroli jakosci.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania
Ogdlne”. Przy wykonywaniu Robot nie ma potrzeby stosowania specjalistycznego sprzetu do
rozktadania geotkaniny. Roboty nalezy wykonac recznie.

4. Wymagania dotycz gce transportu i przechowywania

Warunki transportu powinny spetnia¢ ogélne wymagania okreslone w W0-00.00
~Wymagania ogoélne”. W czasie transportu i przechowywania nalezy geotkanine chronié¢
przed mozliwoscig uszkodzen mechanicznych,dziataniem promieni stonecznych,
zamoczeniem i kontaktami z paliwem,smarami ,i ttuszczami. Geotkanine nalezy
transportowac i przechowywaé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie folig,utozong
poziomo na ptaskim poditozu. Rolki moga by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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w 3 warstwach bez innych dodatkowych obcigzen. Nie wolno sktadowaé rolek
skrzyzowanych,

nie zaleca sie sktadowania rolek geotkaniny nie owinietych czarng folig przez okres diuzszy
niz jeden tydzien Podczas tadowania roztadowania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
geotkaniny przed dziataniem wysokich temperatur.

6. Wymagania dotycz agce wykonania Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogélne ".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzagdzenia muszg zawiera¢ atesty.Szczegotowy sposéb
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym.

Po wykorytowaniu podtoza do wymaganej gtebokosci nalezy je wyprofilowa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa ,starannie wyrownac, usung¢ wszelkie przeszkadzajace
przedmioty ( pniaki, gatezie, szpiczaste kamienie, szkio, itp.), zagesci¢ na ile to bedzie
mozliwe i dopiero wtedy wykonac kolejne warstwy wzmocnienia podtoza i konstrukcji
drogi.Separacje od podtoza gruntowego uzyska sie przez utozenie na tak przygotowanym
podiozu rodzimym geotkaniny o parametrach podanych w punkcie 2.2. i 2.2.1.niniejszej
Specyfikacji.Pasma geotkaniny nalezy uktada¢ rowno i luzno ale bez fatd , prostopadle do
osi jezdni na zaktad podtuzny wynoszacy min. 30 cm i zakotwi¢ ha szwach roboczych przy
pomocy klamer typu ,,U” z ramionami o dtugosci 30 cm rozsunietymi o 10 cm z preta o
Srednicy g 8 mm ze stali StO w odstepach 200 cm. Zaktad w kierunku podtuznym powinien
by¢ wykonany w taki sposob , aby koniec poprzedniego pasa spoczywat na poczatku
nowego pasa , co zapobiegnie podnoszeniu sie geotkaniny podczas zasypywania jej
materialem wypetniajacym. Wzdtuz krawedzi drogi nalezy pozostawicC pasy geotkaniny o
dtugosci min. 150 cm poza krawedz koryta.Zaktady poprzeczne muszg wynosi¢ min.50
cm.Na geotkaninie utozy¢ warstwe filtracyjno-separacyjng w postaci materaca o grub. 30 cm
. Warstwe wykona¢ z kruszywa mineralnego (pospotki lub tlucznia) i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg. Proctora nie mniejszego niz Is = 0,98 .Po uformowaniu tej
warstwy zatozy¢ boczne zaktadki geotkaniny na wierzch warstwy filtracyjno-separacyjnej i
zakotwi¢ w odlegtosci ok. 20 cm od konca pasma klamrami j/w co 100 cm. Na tak
przygotowanej dolnej podbudowie nalezy utozy¢ geokrate i pozostate warstwy konstrukcyjne
projektowanej drogi zgodnie z projektem wykonawczym.

Uwaga : Rozwing¢ nalezy tylko taka ilos¢ materiatu, ktéra zostanie przykryta tego samego
dnia. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie po nie zasypanej geotkaninie pojazdow
kotowych lub innego sprzetu .

Warstwe separacyjno-filtracyjng nalezy wykonaé¢ o 0,75 m szerzej z kazdej strony poza
krawedz konstrukcji drogi.

Ukfadanie kruszywa na geotkaninie wykonywa¢ z samochodow wywrotek, poruszajacych sie
w kierunku wstecznym tzn. po warstwie gruntu mineralnego przykrywajgcego geotkanine.
Geotkanine nalezy przysypywac warstwami .Unika¢ bezposredniego wysypywania z duzej
wysokosci kruszywa na geotkanine.

Wykonang warstwe zgtasza sie do odbioru jako robote ulegajaca zakryciu .

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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11.Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot
11.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

11.2. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego i szeroko $ci uto zonych paséw

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réGwnomiernosci
roztozenia tasiemek w geotkaninie oraz wystepowania uszkodzen (rozerwan itp.) Szerokosé
uktadanych paséw nalezy okreslic przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm
wykonany co 10 mb rozwinietej rolki geotkaniny.

11.3. Sprawdzenie cech wytrzymato $ciowych

Wytrzymatos¢ na rozcigganie nalezy poréwnac z wartosciami podanymi w punkcie
2.2.12.2.1. Dopuszczalne odchylenia od podanej wartosci nie moga przekraczaé £15 %.

11.4. Sprawdzenie wydtu zenia geotkaniny przy rozerwaniu

Wydtuzeni przy rozerwaniu nalezy poréwnac z wartosciami podanymi w punkcie
2.2. i2.2.1. Dopuszczalne odchylenia od podanej wartosci nie mogg przekraczaé¢ + 15 %.

11.5. Sprawdzenie pozostatych parametrow

Wartos¢ pozostatych parametrow nalezy porownaé¢ z wartosciami podanymi w
punkcie 2.2. i 2.2.1. Dopuszczalne odchylenia od podanej wartosci nie mogg przekraczac
w przypadku:

e wytrzymatosc na przebicie statyczne (CBR) *20 %.
e wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny +20 %.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar
Robdét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST WO-00.00.
~ymagania Ogdlne”

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy ( 1m?2) wykonanego wzmaochnienia
wraz

zaktadami.

8. Odbior Robot
Ogdlne zasady Przejecia Roboét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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9. Podstawy ptatno $ci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Ptatno$é za 1 m? wykonanego wzmocnienia geotkaning wraz z warstwa separacyjno-
filtracyjng nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru
Robdt i oceny jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Rob6t obejmuije:

* roboty przygotowawcze

» dostarczenie materiatow

» przyciecie geotkaniny na wtasciwg dtugos¢
* ufozenie pasma geotkaniny i zakotwienie

* wbudowanie gruntu na geotkaninie

* zageszczenie gruntu

* zawiniecie geotkaniny i zakotwienie

» uporzadkowanie terenu robét

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu

do prébek.

2. PN-1SO 9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie

prébek do badan.

3. PN-1SO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach

4. 1S0O 10319: 1996-06 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania wytrzymatosci na
rozcigganie metoda szerokich probek

5. BS 6906 Geotekstylia — Metody badanh:

Czesc¢ 3:1989 Okreslenie wodoprzepuszczalnosci prostopadtej
do ptaszczyzny geotekstyliow

ISO 10319: 1993 Geotekstylia . Terminologia

PN-B-06050:99 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleh stosowanych na drogach,lotniskach i in.powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

9. PN-EN 13242:2005 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i w
budownictwie drogowym

10. PN-EN 933-1:2000 Uziarnienie kruszywa

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

12. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

14. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

15. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

16. PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

17. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
18. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

© N

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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DR - 04.02

WARSTWA ODSACZAJACA
| ODCINAJACA Z PIASKU

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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3. Czes¢ ogdlna
3.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia

robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajgcej z piasku w ramach
przebudowy odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.

3.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Rob6t przy wykonaniu
warstwy odsaczajacej z piasku pod podbudowe i obejmuja;

1.2.1. Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10cm
1.2.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku ( pospoiki ) grub . 20 cm na utozonej
geotkaninie

Uzupetnienie opisu stanowi projekt wykonawczy.

3.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.4. Nazwy i kody Rob6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45233330-1 Fundamentowanie ulic

3.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi nhormami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych
2.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
WO-00.00.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej i odcinajacej sg piasek
lub pospoika. Zrodta materiatéw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15
— <
d85

gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej,
d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych i odcinajgcych
warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

deo
U= =5
d1o0

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci,

d60 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzacego warstwe

odsaczajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzacego warstwe

odsaczajaca i odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcej powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.” dla gatunku 1i 2.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S—-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Przy wykonywaniu Robo6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

- spycharkg

- réwniarka,
- walcem statycznym,
- ptytg wibracyjng lub ubijakiem mechanicznym.

4.  Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogoélne”, ST WO-00.00.
Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

7. Wymagania dotycz agce wykonania Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogolne ".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materialdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Rob6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy, aparatura i urzgdzenia muszag zawieraé atesty. Szczegotowy sposéb
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2.  Przygotowanie podio za

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z Dokumentacjg Wykonawczag, z tolerancjami okreslonymi w Specyfikacjach.
Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej i odcinajgcej powinno by¢ rozkfadane w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa winna mie¢ takg
grubos¢é, aby ostateczna warstwa po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowane).
Wskaznik zageszczenia okreslic zgodnie z normg PN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.”. Wilgotnos¢é kruszywa podczas zageszczania wina by¢é réwna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 ,Grunty budowane.
Badania probek gruntu. ,(metoda | lub Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony
powinien by¢ osuszony. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalne] materiat powinien
by¢ zwilzony.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscia,

- prawidtowg réwnoscia.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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12.Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robét
12.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST DR-00.00
6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania  Robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje ponizsza tabela:

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwos¢ badan i

pomiarow

1 | Szeroko$¢ warstwy 20 razy na 1 km

2 | Rownosc¢ podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | ROwnosc¢ poprzeczna 10 razy nalkm

4 | Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 | Uksztatltowanie osi w planie Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy - w 3 punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 mz,

Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m2.

8 | Zageszczenie, wilgotnosc kruszywa | W 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
600 m2

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ warstwy.

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 i -5
cm.

6.2.3. ROwnos¢ warstwy.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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Rozliczanie Robo6t

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1i-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

13.Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej
powierzchni nie przekraczajacej 1m2.

14.Odbior Robot
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ST WO-00.00.

15.Rozliczanie Robaot
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Jednostka ptatnosci jest 1 m* wykonanej warstwy odsgczajacej lub odcinajacej

Cena wykonania Rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe,
- transport materiatow,
- utozenie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcejo grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot,
- utrzymanie warstwy.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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10. Dokumenty odniesienia

PN-72/8932-01
PN-64/8933-02

PN-66/6774-01

PN-B-04481
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-06714-17
PN-77/8931-12

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

Kruszyw mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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DR-04.03a

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
(Z KRUSZYWA tAMANEGO)

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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1. Czesé ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i przyjecia podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
przebudowy odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.

1.2. Zakres Roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot zwigzanych

z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/2-31,5 mm o ciggtym
uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie:

1.2.1. grubosci 7 cm po zageszczeniu ( warstwa goérna )

1.2.2. grubosci 15 cm po zageszczeniu ( podbudowa zasadnicza )

1.2.3. grubosci 20 cm po zageszczeniu ( podbudowa pomocnicza )

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki:
- Projekt budowlany.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowo-wykonawcza, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaly
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia

45233 330-1 Prace dotycz ace fundamentowania ulic
1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne.

1.5.2. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi

lub odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST WO-00.00.“ Postanowienia Ogolne “

2. Wymagania dotyczace whkasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.



Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng

powierzchnie przetamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. W
zaleznosci od wiasciwosci fizykochemicznych kruszywo winno odpowiada¢ klasie co
najmniej Il wedlug normy PN-B-11112 ,Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa,

Specyfikacja techniczna

granicznymi, pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
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metoda stabilizacji mechanicznej
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8ok oc1ka sita, mm
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63

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomochiczg ( dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej

jednorazowo.

2.2. Wiasciwo $ci kruszywa
Wymagane wlasciwosci kruszywa wedtug PN-B-11112-1996 "Kruszywo tamane

krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadane]

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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od nawierzchni drogowych.”.

Wymagania dla miatu, piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej

L.p. |Wtasciwo $ci Wymagania (%om/m.)
miat piasek |miesz
tamany |drobn
granu
1. [Skiad ziarnowy
a) zawartosc¢ frakcji (2.0 - 4.0) mm powyzej, - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, 20 15 15
¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
-dla kruszywa ze skat magmowych i 20 65 65
przeobrazonych, 20 55 55
-dla kruszyw ze skat osadowych, z wyjatkiem 20 40 40
wapieni,
-dla kruszyw z wapieni,
2. |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, 0.5 0.1 0.1
3. |Zawartosc zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

Wymagania dla klinca, ttucznia, niesortu, grysu:

Lp. [Whasciwo sci W(%;:rﬁ?gg'a
1. |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz:
- dlaklinca 40
- dlatlucznia 35
- dlaniesortu 40
- dagrysu 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po pelnej
liczbie obrotow, ni e wiecej niz 30
2. |Nasigkliwosc, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych
- frakcja 4-6,3 mm 2,0
- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klinca 2,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 3,0
3. |Mrozoodpornosg, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 4,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0
4. |Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz:
- dlaklincaigrysu 30
- dla pozostalych rodzajéw kruszywa -
5. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych
- dlatlucznia 40
- dagrysu 30

-zmiany wg ,Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ hormy europejskie w wersji polskiej.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej w Mierzynie.
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Wymagania dla niesortu:

L.p. Wihasciwo $ci Wymagania (%m/m.)
1 Zawartosc ziaren mniejszych niz 0.075 mm. 3-10
2 Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 40
3. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0.1
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwe} nie ciemniejsza
niz wzorcowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

a) Rowniarki albo uktadarki kruszywa,

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

c) Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi byé tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot
5.1.0gd6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Postanowienia
Ogodlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Rob6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy, aparatura i urzgdzenia muszag zawieraé atesty .Szczego6lowy sposéb
wykonania Robd6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robét
5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
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wilgotnosé optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca Robét na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegac bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatlu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo.

W ilosci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od
temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siegac 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos$¢ naturalna
materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci
mieszan.

5.2.4. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie
samowyladowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposoOb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do Robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych Robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania Rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub ukiladarki z zachowaniem parametrow (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie ukfadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
0 sSrednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w dokumentaciji projektowo-wykonawczej. Profilowanie
nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna
by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gltadkimi. Walowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do Srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nierébwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
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ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaC najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaC najpierw walcami
ogumionymi, a hastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.” punkt 2 podpunkt 2.2.6.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda 1) z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

6.l. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okreslonych
w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos¢é badan kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwo $¢ badan

Lp. Wyszczegblnienie bada n Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy

przypadaj gca na
1 badanie (m ?)
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1. Uziarnienie kruszywa
2
2. Wilgotnos¢ kruszywa
600
3. Zageszczenie warstwy
4, Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000
- przy kazdej
6. Zawartos¢ ziaren nieforemnych zmianie zrodia
kruszywa.
7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
. . sy - W
8. Nasigkliwosé przypadkach
9. [Mrozoodpornosé watpliwych,
] - nakazde
10. Scieralnosé po|ecenie
11. |Wskaznik piaskowy Inzyniera

6.3.1. Badania wtasnosci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i
zawartos¢ zanieczyszczen obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla
kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m? warstwy. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne
kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2.
Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatow i w
innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotnosci.” i wynosi¢ jak w punkcie 5.2.8. niniejszej ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0.98 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda Il). Zageszczenie podbudowy nalezy

sprawdza¢ wg PN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”. W przypadku
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzenh phytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego:
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L.p. |Wyszczegolnienie badan i [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nizco 1000 m?

2. |Nosnos¢ i zageszczenie wediug |Raz na 2000 m*

obcigzen plytowych

3. |Szerokos¢ podbudowy 20razyna1km

4. |ROwnos¢ podiuzna W sposéb ciggly planografem albo co 20 m fatg
4 m na kazdym pasie ruchu

5. |R6éwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 kmfatg 4 m

6. |Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1l km

7. |Rzedne Co 100 m

8. [Uksztaltowanie osi w planie*) Co 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej przejsciowej oraz na poczatku, w
srodku i na kohcu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie
powinno przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,
- dla podbudowy i nawierzchni + 5 %,

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedtug metody
obcigzen ptytowych, zgodnie z PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.”.

Stopien zageszczenia Mg, / Mg, =2,2

Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.” powinien by¢
zgodny z podanymi w tablicy,
ugiecie sprezyste wg PN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ poda

- tnych ugieciomierzem belkowym” powinno by¢ zgodne z podanymi w tablicy

Podbudowa z |Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o |Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is [sprezyste pod kotem, mm |mierzony ptyta o Srednicy 30
Whos nie mniejszy niz cm, MPa
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Nie 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
mniejszym obcigzeniaE;  |obcigzenia E,
niz,%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z normg PN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar
réwnosci nawierzchni planografem i fata.” z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i
16 mm dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%

c) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi—-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

d)
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. Os podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

e) Szerokos¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +10cm, - 5¢cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robo6t

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogoine”.

Jednostkg obmiaru Roboét jest | m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowy pod drogi i parkingi bedga mierzone jako powierzchnia

Ceny na wykonanie podbudowy bedg zawieraty koszty wszelkich materiatdw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza .
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8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajacych. Odbidér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu Robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne”

Pfatnos¢ za 1 m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowag na podstawie obmiaru
Robot, oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Robot obejmuije:

- transport materiatow potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robot,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne roztozenie mieszanki,
dostarczenie wody do wykonania prawidtowego zageszczenia,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezwzgledna.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

PN-B-11112 Kruszywo tamane od nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
.piasek.
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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PN-68/8931-04

PN-77/8931-12
PN-64/8933-02
mechanicznie.

PN-64/8931-02

Specyfikacja techniczna

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
PN- 70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
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