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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét przy
budowie sieci wodoggowej w miejscowéci Skarbimierzyce-Mierzyn wraz z praekeniami
istniejacych rurocahgOw rozdzielczych oraz przgizeniami przydczy w miejscowéci Mierzyn, gm.
Dobra, na dz. nr 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 1887, 13/17, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 13/25213/
13/45, 13/46, 13/47, 14, 34 ebr Skarbimierzyce, dz. nr 135/13, 136, 137, 138,, 1481, 145/3,
146/4, 147/3, 363, 364/26, 364/29, 364/99, 68Z%lmhvliierzyn 1, dz. nr 272/8, 273/9, 276/171,
276/172, 305/4, 305/7, 338/2, 890/1, 890/4¢cblivlierzyn 2 i dz. nr 204/2, 204/3, 204/4, 292/1831
337 obeb Mierzyn 3 gm. Dobra.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i kakiowych przy zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania ogolne dla robét ehjch nizej wymienionymi
specyfikacjami:
ST-1. Instalacja wodoggowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naleéy rozumie nastpujaco:

» Aprobata techniczna—-dokument potwierdzajy pozytywr, ocer technicza wyrobu
stwierdzajgca jego przydatng do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednoakbuacych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwmc z19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotycych wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995
r.)

» Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu dextyif wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyréb, a proces lub ustuga
sa zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedia wyrobow
dopuszczonych do stosowania, W budownictwie (zgodnUstaw Prawo budowlane) certyfikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobatechniczm (w wypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustalono PN).

» Dziennik Budowy— opatrzony pieczia urzedu wydajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarge zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekamyia polecg i innej korespondencii
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru, WykonamicProjektantem.

» Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawgepo, upowzniona do nadzorowania
robét, wydawania poleééNykonawcy i do wystpowania w imieniu Zamawiagego w sprawach
realizacji Kontraktu.

» Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaygpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktwa

» Laboratorium— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajpaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badegpréb zwihzanych z ocepjakosci materiatdw oraz robot.

» Rejestr Obmiaréw opatrzony pieczia Zamawiajcego akceptowany przez Kierownika Projektu
rejestr z ponumerowanymi stronami oy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych aenikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

» Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z Dokumenmntaci
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptaspektora Nadzoru.

» Sie¢ wodochgowa — uklad przewodow wodagiowych znajdujcych sé poza budynkami
odbiorcéw, zaopatragych w wod ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

» Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;j.

* Przedmiar rob6t wykaz rob6t z podaniem ich §ld (Slepy kosztorys).

» Zamawiajcy — jednostka bugttowa ktéra zatrudnia Wykonawdo wykonania robaét.

» Ogolne wymagania dotygee robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowvykonanych robdt oraz ich zgodidoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacy Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w danych kontraktowych przeia Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, Dzienmkdowy oraz Dokumentag)
Projektowva.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#th uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw na ktorych prowadzonedh prace.
Przed rozpocgiem robo6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wticieli lub administratorow terendw, wiecieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) terminie rozpoczia prac oraz o
przewidywanym terminie zakozenia.
Na Wykonawcy spoczywa obogziek ochrony istniagych punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne i nawigacyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.
1.6. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawvégp ldzie st sklad@& z nast¢pujacych
czesci:
1. Instalacja wodoggowa.
2. Przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobé
Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:
» Projekt organizacji placu budowy
Projekt naley przedstawd Zamawiajicemu do akceptacji.
» Projekt czasowej organizacji rob6t na czas budowy
Projekt naley zatwierdzt w Starostwie Powiatowym - w Wydziale Transportonkunikaciji i Drog w
Policach
 Program archeologicznych bada opracowany przez Zleceniobigrc przeprowadzenia
interwencyjnych badan archeologicznych.
» Dokumentagj powykonawcz catasci wykonanych robot, w tym szczegdlnie:
- geodezyjne okigenie wysokdci usytuowania sieci i przatzy,
- wskaniki zagzszczenia gruntu
- protokdt przegldu szczelngci sieci  wodocigowe] wraz z  badaniem
bakteriologicznym wody
- wykonawca opracuje plan BIOZ
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraszystkie zmiany w stosunku do dokumentaciji
projektowej wynikte w trakcie realizacji robot.
1.7. Zgodnaos¢ robot z Dokumentacia Projektows i Specyfikacja Techniczm

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrenatip czs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacii.

Wykonawca nie mge wykorzystywd biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mia
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabgmby¢ zgodne z DokumentacProjektow i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Taeidtenej keda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalnealchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektove, lub
Specyfikacy Techniczr, a kyda miaty wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiésbt@a Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu do zakaczenia i odbioru kicowego robo6t, a w szczegokoa
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- takiego prowadzenia robét, by nie stwd@rzagraen w ruchu na czynnej drodze
- zapewnienia warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu bos@/konupcych czynnéci
zwiazane z budowi nienaruszalngi ich mienia stiacego do pracy, a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem os6b nieupowaionych.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uemizenia zabezpieczgje takie jak: éwietlenie i znaki ostrzegawcze, drogi
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp., zapewiaj ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych oraz wykonywanych prac.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziex i w nocy znakow kwiatet ostrzegawczych,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadhw bezpieczestwa.
1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowrek zng& stosowdé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia robét Wykonawcasbizie:
- stosowa sie do przepiséw Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz.18.08.1997)
- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, wykopdw i drog dojaag
2) srodki zabezpieczage przed:
l. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitdaob substancjami
toksycznymi oraz odpadami z rob6t rozbiorkowych,
Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
M. mozliwo$¢ powstania pzaru.
Wykonawca jako wytwarzagy odpady zobowizany jest przed rozpogzem dziatalnéci
powodujcej powstawanie odpadow przedé wiasciwemu organowi informag¢jo wytwarzanych
odpadach, iléci i sposobie ich zagospodarowania. Odpady i iokC ibkresli¢ nalezy na podstawie
obmiardow z odliczeniem odpaddw przeznaczonych ampoego wykorzystania.
Odpady po segregacji oraz ocenie co dozlwosci ponownego wykorzystania zostan
odtransportowane do:
-ztom — przedsbiorstwa zajmujce sé skupem metali na ztom,
-gruz ceglany, betonowy i grunt z wykopéw — skladsie odpaddéw komunalnych.
Prognozowane rodzaje i wiekk@ odpadow na etapie realizacji — rozbiorki i ropatykopowe:
Rodzaj odpadu Kod odpady Catkowitasdo
grunt z wykopow (wymiana gruntu) 17 05 04 56 m

Prognozowane rodzaje i wield pozostatych odpadéw zazianych z funkcjonowaniem zaplecza
budowy:

Rodzaj odpadu Kod odpadu  dfow ciagu miesiaca
opakowania z drewna 150103 1,00 ton
opakowania z metali 150104 0,65 ton
zmieszane odpady opakowaniowe 1501 0p 0,50 ton
odziez ochronna 1502 03 0,05 ton
zmieszane odpady komunalne 2003 01 0,15 ton

1.10. Ochrona przeciwpazarowa

* Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

*  Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnyehpomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izagjeh.

« Materialy tatwopalne &da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

« Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodownigprzestrzeganiem
przepiséw przeciwp@rowych.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
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« Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

» Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azp&aiczeniu robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych ich wbudowania. z8&¢ wymagay tego
odpowiednie przepisy Zamawagly powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw
od wigciwych organdéw administraciji patwowe;j.

» Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacy
Techniczm a jej wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.12. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladgaeych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeandeiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzer podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzgpoczcia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikéhawca bezzwitocznie powiadamia Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze orggdle z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca hdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dzialanie wkzktia instalacji
na powierzchni ziemi i ugglzenia podziemne, ktére zostaly wykazane w dokuasbntlostarczonych
mu przez Zamawiagego.
1.13. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgtenie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektadzoru.
1.14. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa
i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktu.
1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potizienia
zakaczenia robot.
Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia budowy w taki sposéb, aby blaldwb jej elementy
byly utrzymywane w zadawatglym stanie przez caly okres realizacj, @do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynealub zabezpieczenie robét, to niezpi@j
niz w ciagu 24 godzin od otrzymania polecenia od Inspekidaalzoru, powinien przyspi¢c do
usungcia tych zaniedha
1.16. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizeax lub metod i w
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sposob cigly bedzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaev mu
odpowiednigwiadectwa i certyfikaty.
1.17. Kody
Kody wg CPV:
Sie¢ wodochgowa z tworzyw sztucznych —kod CPV 45231 300-8
2. MATERIALY
2.1. Zr6dta uzyskania materiatow
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadtoipow by zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiadaaprobat techniczr oraz certyfikat zgodrsai lub znak zgodnixi oraz certyfikat
na znak bezpiecastwa (zgodnie z Rozpardzeniem Rady Ministréw z 09.11.1999 — Dz. U. nr05/0
poz 53).
Wykonawca dla potwierdzenie jada uzytych materiatdbw dostarczy zamawiegmu atesty wytworcy
lub $wiadectwa potwierdzage odpowiedni jakas¢ materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi gigaere informacje dotyeze proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cgci) materiatdbw z danegadrddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegorodia w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Techniczne;.
2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru el c
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiangc$fikacji Technicznej.
Probki materiatbw mag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacii okrdonej partii materiatdw pod wzedlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
a. Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekegp
b. Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych zi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznej zogtpnzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzal. J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdéw do innych robét zrte dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostamipowiednio skorygowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczsk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni by tymczasowo sktadowane mayemia czasu gdydala one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaly swajjakos¢ i wkasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw zlokalemoevw obgbie terenu budowy musgz
by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru, natomiast znggdugg poza terenem budowy organizuje i
zabezpiecza Wykonawca.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Technezrprzewiduje maiwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyl@mych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigjg®dnie przed zyciem materiatéw, lub okresie
diuzszym, jdli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spywi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnych wptywéw na jaké wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do robdt powinien lkyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicziepgramowi Zapewnienia
Jakaci lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowarmpyaez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalew powyzszych dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Texdcznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymany w
dobrym stanie i gotowisi do pracy oraz dmzie on zgodny z normami ochrorsyodowiska i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowaddbru kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania oraz wymaganych okresowych préb i lhada

Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Téxtma przewidyj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o iswaamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqyrzed uyciem tego sprgu.

Wybrany sprzt, po akceptacji, nie me by pd&niej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgagzczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport drogowy

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazerzy transporcie materialtdw oraz
sprztu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie nienie zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposolagty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzo

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicinie wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwhzane z usurciem uszkodze drég spowodowanezyciem niewtdciwych srodkow
transportu obaiza¢ beda Wykonawe,.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdacterenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @da zgodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz polecanilspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczeniu robo6t zostapoprawione na jego wkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscikprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn<.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdigkumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a tale normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada& materiatéw i robdt,
rozrzuty normowe wysgpujace przy produkcji i badaniach materiatéw $d@dczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.
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Polecenia Inspektora Nadzorueda wykonywane nie p@iej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakgci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykiaaobot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarat®j wykonanie robét zgodnie z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacg Techniczm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jas@ winien zawiera:

a. Czgs¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd@é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposéb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania &k
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zarasiedect prowadzenie badd,

- sposbb oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
zestaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8padorne przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu,

b. czes¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn
oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilag¢ srodkow transportuadowego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- rodzaj i ilaé¢ srodkow transportu wodnego z podaniem sposobu aaadunku,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauich wissciwosci w czasie
transportu,

- sposbéb magazynowania materiatow,

- sposoOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsieimentéw robot,

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jaké¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizge poziom ich wykonania jest zadawatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynibekumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdg zostaly one tam oldlene, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy zapewrd wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprat badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okééajacych procedury bada
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Inspektor Nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzoru duizie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, pracy personelu lub metod badswltz
Jezeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robo6t badanych materiatéw i dégije do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kadaaterialbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji maday¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila
Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnwzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczane przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczane przez Wykogao bada wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru lkda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabkwepy przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikagcfinicznej, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcegat® przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aadgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
zaakceptowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia wynikow badalnspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanetenatow uzrodia ich wytwarzania i zapewniona
mu bzdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Teiznej na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mme pobieréa probki materiatdw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Z&i wyniki tych bada wykaza, ze wyniki Wykonawcy 8
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Madalbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatdw i rob6t z DokumentacjProjektova i Specyfikacy
Techniczn. W takim przypadku catkowite koszty powtornych ldbdatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a. certyfikat bezpieczestwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:

- Polsks Norng lub
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- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidRolskiej
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt a.i ktore spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez Specyfikacj
Technicza, kazda partia dostarczona do robdidbie posiadate dokumenty, okéajac w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczane przez Wykonagdnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovaazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvigaiica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawhcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bkaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisikez stanowiska sthowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwakechniky, w porazdku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez WykonagvDokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgewa jakdci i
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych etapow robot,

- przebieg robdét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegagcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w agzkit z warunkami
klimatycznymi,

- zgodndci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichsepi w Dokumentacii
Projektowej, dane dotygze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzanych
bada z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanta si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika ddyyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingjoea Nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest stranKontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonywanych rob6t pree@dza si w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt (1) do (3) ngstijace
dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowy (pozwolenie na budpw
protokoty przekazania terenu budowy,
decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobaneidirni oraz inne dokumenty prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustate
korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie ¢dab
odpowiednio zabezpieczone.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokotaen
Projektova i Specyfikacy Techniczi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Roboét
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wy&kecy od obowizku ukaczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nare.

Obmiar gotowych robot duzie przeprowadzony z eztcscia wymagalm do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gloaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugaosci i odlegtgci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda obmierzane
poziomo wzdta linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, okjosci
beda wyliczane w m?3 jako diugié pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogha wyrazane w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Glebokasci wodne naley mierzy¢ w metrach, pionowo od lustra wody do dna echogduld sond
reczr.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgilgtraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia lda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie technicznym w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Ugdzenia wagowe dalzie utrzymywat w nale/tym stanie, zapewnigg
w sposob cigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze przed wysipowaniem dtuszej przerwy w robotach
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagy zakryciu przeprowadzaegdrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzetxda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.

W razie braku miejsca szkice mphy¢ dofaczone w formie oddzielnego za¥nika do Rejestru

Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zylmerem Kontraktu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty legdp
nastpujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b. odbiorowi czéciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbid6r robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdia Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstatakumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiav
konfrontacji z DokumentagjProjektova, Specyfikaci Techniczi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettypgo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagoniem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbi6r ostateczny robét napt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyltitzac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenie robét i przycie dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 8.5.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyzna&zpreez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z
Dokumentacj Projektove i Specyfikacy Technicza.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoigia sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@mgfch lub robot wykaczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jakdé wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektova i1 Specyfikacy
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Techniczi z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo, komisja dokona pafren, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagi powykonawcz uwzgkdniajaca zmiany powstale w trakcie realizacji

Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacjjgktowe;].

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktuwemualnie uzupetniage lub

Zamienne).

3. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiarbw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze

Specyfikacy Techniczi i ewentualnie Programem Zapewnienia 3ako

6. Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow.

7. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnici wbudowanych materialtdw zgodnie ze

Specyfikacy Techniczi i ewentualnie Programem Zapewnienia 3ako

8. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot.

9. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawc

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego hie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelniag keda zestawiane
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpgheych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrazwiazanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecobpt’.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawy platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptava ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe]

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,

- koszty pdrednie ktére powinny uwzgtiniat koszty organizacji placu budowy,
magazynéw, biur i laboratoriow, koszty mania utrzymania i pgniejszego
demontau instalacji tymczasowych (drég, budynkow, nabyzevody, elektryczngi,
kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapemia srodkdw ochrony osobiste]
i BHP na placu budowy oraz koszty ogdlne biura giégo Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwote ryczattows urzadzen technicznych Zamawiagego,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowychie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe podane pQérenta w Kosztorysie traktowangjako
ostateczne i nie dola uwzgkdniane zadne roszczenia pfatim dodatkowych za roboty, chyhae
roszczenia te wynikajz warunkéw Kontraktu.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji T echnicznej

Koszt dostosowania gido wymagé Warunkow Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warundkreslone w w-w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego i wdnego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéar organizagjruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoadpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowngz z dostarczeniem jego kopii
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiamzgodnié wynikajacych z
postpu robat,
ustawienie tymczasowego oznakowania kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
optaty za zajcia terenu,
przygotowanie terenu,
tymczasowe nawierzchnie
tymczasowe przebudowy udzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizagghu obejmuje:

a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b. utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego i wodnego.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

a. usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Nalgy je traktow& jako integralg czs¢ i nalery je czyt& tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wygbwaty.

Rozumie s, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawaitoi wymaganiami.
Zastosowanie dgla miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepidégniej niz 30 dni przed dat
sktadania ofert), o ile nie zostanie postanowioaeze;.

Roboty wykonywane dmla w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obovazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktéb®whzuja w
zwiazku z wykonaniem prac ofiych kontraktem i stosowania ich postanawiea rowni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjaacinicznych.

Zaktada st, ze Wykonawca dogbnie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych norm.
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Opracowata:

mgr i. Adela Jackowiak-Olszewska
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