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Zakres robot objetych ST:

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45112000-5
CPV 45111200-0

CPV 45233000-9

CPV 45233121-3
CPV 45233220-7
CPV 45233222-1
CPV 45233290-8

CPV 45213311-6
CPV 45223300-9

ROBOTY BUDOWLANE
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
USUWANIE GLEBY

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG GLOWNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
PARKINGI
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SPIS TRESCI:

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT DROGOW YCH

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ......coti ettt et e e e e e e e et e e e e eaan 16
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKGCIOWY CH ...cveeieeeeeeeeeeee e 18
D-01.02.02. ZDJIECIE WARSTWY HUMUSU.... .ottt e e e e e e e e eeeeeenees 21
D-01.03.02. PRZEBUDOWA LINII ENERGETY CZNY CH. .. oot e et a s 23
D-01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCAGOWYCH ..ot 27
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. ... ettt et et e et e e e et et e e e st s aa e e s e s an e e sa e tassaneesnesrnees 33
D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE ..ottt ettt et e e e e eee et e aee e 35
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATEGORI ..o it et 41
D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW. ..ottt ettt e e et e e e et et et et et e et e et e et e et e e eeeeeeeeae e, 43
D-04.00.00. P ODBUD OWVY ottt e et e e et e et e et et e et et s e et e bttt e e e e th e e e e e aaaes 51
D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA&ESZCZANIEM PODLQIA ..o 53
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ................. 57
D-04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLAE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM......... 63
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE .. .ot e e e e e e e e e st e e e et e e eaaa e e s san e e s ta e eean e saaneesaneenanees 71
D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEL........cooitiiiieeeeeee e 73
D-06.00.00. ROBOTY WYKO NCZENIOWE. .....coueeeuee et ettt eee e sttt eeeee st e et e st e seeeeeeeeeeseeesaeeeeeaees 79
D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWANIE, OBSIAN | DARNIOWANIE ......... 81
D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDANML ... ottt ettt et e e e e s e e e st e e e st eees 85
D-06.03.01 SCINANIE | UZUPEENIANIE POBOCZY | SKARRP. ...ttt 91
D-06.04.01 ROWY (ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOWE).......uuutiiiiiiiiiiiiaaiaaa e 95
D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUGCHU ..ot 97
D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE ... ottt e et e e e e e e e e s e e st e e e s e raaeenanss 99
D-08.00.00. = Y= N 20 109
D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWIE . ... ettt et e e e e et e e e e e et essbeeeneneees 111
D-08.02.02. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWED......cot ettt e e e s e eaaas 117
D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE . ...ttt e e e e et e e e et e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeens 121
D-10.00.00. LN A O ] =1 2 I 22T 123
D-10.06.01. PARKINGI | ZATOKI AUTOBUSOWE......coe it a e raaas 125
D-10.07.01. ZIJAZDY DO GOSPODARSTW I NADROGI BOCZNE...... ot 127
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotycce Robot
2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
2.3. Inspekcja wytwarni materiatow
2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z bada
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera Kontraktu
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
7.4. Wagi i zasady waenia
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu
8.2 Odbidr czsciowy
8.3. Odbiér ostateczny Robot
8.4. Odbiér pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — ,Wymagania 18gb odnosi s} do wymagéa wspolnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyerych branmy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejata s
sportowy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,ofapboisk oraz infrastruktgrtechnicza. Dz. Nr
269/19, 269/20, obb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dituga, gm Dobra.

Zakres robdt obejmuje wykonanie drdg na terenieimwestyciji wraz z parkingami oraz zjazdami paisdnie
ulice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkicie

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nale rozumi€ i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych

D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

D-01.03.02. Przebudowa linii energetycznych

D-01.03.05. Przebudowa podziemnych sieci woglpmivych

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie |-V kat.

D-02.03.01. Wykonanie nasypéw

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabikim@go mechanicznie
D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone padta gruntu stabilizowanego cementem
D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe

D-06.01.01. Umocnienie skarp i rowdw przez humusueadarniowanie i obsianie
D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami

D-06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy i skarp

D-06.04.01. Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe)

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-08.02.02. Chodniki z kostki betonowej

D-08.03.01. Obrzea betonowe

D-10.06.01. Parkingi i zatoki

D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.3.2. Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normyfswowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznyajdlp stosowane przez Wykonagva jezyku polskim.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowaty cata¢ techniczno-ytkows (drogy) albo
jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukceyjny lub technologiczny (obikstowy, korpus ziemny,azet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieaxiag Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowastromami,
stuzacy do notowania wydarsezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegd@n rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania palegeinnej korespondencji technicznej paeuizy
Inzynierem Kontraktu, Wykonawd Projektantem.

1.4.6. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyzmexer przez Zamawiagego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)dpowiedzialna za nadzorowanie Robot
i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
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1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.
1.4.34.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celazaehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez tgniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronatogzacy do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez fryniera Kontraktu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz Robaét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentajojektovy

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera Kontraktu.

Most - obiekt zbudowany nad przesziosodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania i rozktadania odyein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpinio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaca s¢ migdzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca

lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shica do wyr6wnania nieréwdoi podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.

Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna cgs¢ podbudowy speinigta funkcje néne w konstrukciji

nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsezm i przenikaniem gstek podida. Maze

zawierad warstwe mrozoochrong, odsiczagcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed

skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unieftiwienia przenikania cgstek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamijesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaerony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eorowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy aadzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgka jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtaze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Poditaze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona
w celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wleiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irtyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera Kontraktu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzemych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsewzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego g@zienia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznychvasgnie i przekroju podiunym) istniejcego palczenia.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangtyim, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat, itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgktad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem Rob6t.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrOcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys- wykaz Robét z podaniem ichélt (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.
Teren Budowy — teren udogpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim Robo6t oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze czs¢ Terenu Budowy.
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1.4.35. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebrng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu Robét zgtanych z budow modernizagj /przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych Roboét, bezpieamtwo wszelkich czynni@i na
Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz Dokumentag Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWwykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oramdgzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa katpST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialticzza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalwhasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa:tizie zawierac riej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa zazona do Dokumentéw Przetargowych.
(B) Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonapa przyznaniu kontraktu:
Dokumentacja techniczna bign drogowej dla inwestycji Budowa szkoly podstawowejsa} sportovy,
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, zspbbisk oraz infrastruktgrtechniczg. Dz. Nr 269/19,
269/20, obgb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodajeRt organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
wykona plan BIOZ oraz opracuje geodeayjffokumentagj powykonawcz obiektu.

1.5.3. ZGODNGC ROBOT Z DOKUMENTACH PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przeyriiera
Kontraktu Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w &ho jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mige wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmiah poprawek.

W przypadku rozbieosci wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Rgpbotdostarczone materiatyelly zgodne z Dokumentag]
Projektows i ST. Dane okrédone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mggzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadigdy materiaty lub Roboty nie edg w pelni zgodne
z Dokumentagj Projektovy lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, @ zak@éczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Przed przygpieniem do Robét Wykonawca przedstawiynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zadzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@erobot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu Robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma biegaco. Kada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelganizacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporys$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgdajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stadeunwki widocznéci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezayniera Kontraktu.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maajld ilasciach okrélonych przez layniera Kontraktu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezdyniera Kontraktu. Tablice informacyjnedy utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét.

Specyfikacje Techniczne bggrdrogowej
Budowa szkoty podstawowe] zgssihortowy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwteespoisk oraz infrastruktatechniczg.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktowg. Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienievaealizacji Kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ukgzenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcwazelkie innesrodki niezlezdne do ochrony
Robdt, wygody spoteczioi i innych. W miejscach przylegajych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodnionyzgriierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczonepmipazdow i maszyn pracgych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniotmgynierem Kontraktu.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maee na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradaie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wyni§@ych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczysziegzdub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopérégdiojazdowych;

2) Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persaiigkonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do Robét bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, aglanczeniu Robét ich szkodlivié zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wynfagachnologicznych wbudowania.zdé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otayragod na wycie tych materiatdbw od wdaiwych organéw
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagemniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. OCHRONA WELASNGCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladaseych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawta@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inzyniera Kontraktu i wladze lokalne o zamiarze rozgo@m Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomizyniera Kontraktu i zainteresowane wladze orgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca fdzie odpowiadéa

za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkdd instalacji na powierzchni ziemi i gdzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCYZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezledne zezwolenia
i uzgodnienia od wixiwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ulskbw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie duizie powiadamiat layniera Kontraktu. Inynier Kontraktu mae polect, aby pojazdy
nie spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z Terenu Budowy.

Specyfikacje Techniczne bggrdrogowej
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Pojazdy powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiedzialny za naprawvszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera Kontraktu.

1.5.10. BEZPIECZESTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyaych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz sgitz odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie otazepewnienia bezpiearwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robét
od Daty Rozpocgxia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia Robét przez igniera Kontraktu.

Wykonawca bdzie utrzymywad Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymamigrmo by prowadzone
w taki spos@b, aby budowla drogowa lub jej eleméayty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. de Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera Kontraktu
powinien rozpocg Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE $ DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg 8 jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami kdizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustden podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgtal,
materiatdéw lub urgdzen uzytych lub zwjzanych z wykonywaniem Rob6t i w sposolagty bedzie informowd
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaggdjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania Kontraktu lub
Specyfikacji dostarczonej przezzimiera Kontraktu.

1.5.13. ROWNOWANOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &konkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy, sprg i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Rolietly obowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévilgav Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W praghu gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnjeg zasadniczo rowny lub wkszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwenidzprzez layniera Kontraktu. Rénice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami nausg¢ doktadnie opisane przez Wykonawrzediaone Ireynier owi
Kontraktu co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przezayniera Kontraktu.
W przypadku kiedy laynier Kontraktu stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewpiaasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjdsnorm powotanych w dokumentach.

1.5.14. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na TereBiedowy kpda uwazane za wlasrigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzynier Kontraktua i pogpowa zgodnie z jego poleceniami.zidi w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w Robotach, kynier Kontraktu po
uzgodnieniu z Organem Nadzoru Budowlanego iWykagawstali wydtizenie czasu wykonania Robo6t i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktég nalezy zwickszy¢ Cere Kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi shéaeg informacje dotyege proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow do zatwierdzenia przezyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie peaii Robot.

Specyfikacje Techniczne bggrdrogowej
Budowa szkoty podstawowe] zgssihortowy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwteespoisk oraz infrastruktatechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, olls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra



D-00.00.00. 9

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrédla wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoien eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi tgnierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentazawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie mete@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracfigizzowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulydobycia materiatéw, dzigawy i inne
koszty, jakie okag sie potrzebne w zwjizku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutywacji terenu po ukiczeniu Roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@a Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazarmch
Kontrakcie ledg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkltadomdednio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera Kontraktu. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera Kontraktu, Wykonawca niedzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszékgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjdrddet materiatéw ¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ok@wicymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i ztone
w miejscu wskazanym przez Zyniera Kontraktu. Ji Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdw do innych robét, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenialéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, lieit sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera Kontraktu o swoim zamiarze, co najmniej §ognie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez hyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzajeriatu nie mae by pézniej zmieniany
bez zgody lnyniera Kontraktu.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu, gdydus one uyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy $akos¢ i wiasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miegjbcaorganizowanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera Kontraktu.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera Kontraktu w celu sprawdzenia zgogmo
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probidemiatow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $gtavosci.
Wyniki tych kontroli kkda stanowt podstaw do akceptacii oki&onej partii materiatdéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu ledzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

- Inzynier Kontraktu lpdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaopd,

- Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalegcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera Kontraktu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spez uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji Robot,
zaakceptowanym przezdyniera Kontraktu; w przypadku braku ustaMymienionych wyej w dokumentach, spgtz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistagmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera Kontraktu w terminie przewidzianym Kontrakte

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Specyfikacje Techniczne bggrdrogowej
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Wykonawca dostarczy mgnierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisdéfgkonawca bdzie konserwowasprzt jak
réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny. Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigmazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera Kontraktu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigujzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera Kontraktu, nie
maze by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania warunkéw Kontraktu, zosignzez Irtyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszcezao Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicifrodkdw transportu, ktoére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu dumzie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera Kontraktu, w terminie przewidzianym Kontraikt.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédabspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaionych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spenigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera Kontraktu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragddnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgoéha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniamiymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogsonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami gdmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera Kontraktu. Bidy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosian
usunite przez Wykonawg na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem b¢du zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera Kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysolkai przez Irkyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiiedizsci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera Kontraktu dotyegce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeniabét ledy oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji ignier Kontraktu uwzgldni wyniki bada& materialtdw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu powinny ky wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera Kontraktu pod gidng zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typdmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawi do akceptacji lsyniera Kontraktu program
zapewnienia jakiei. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okg#¢ zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwéupcy wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- spos6b oraz forem gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hnologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji #gnierowi Kontraktu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodk6w transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materialow, spopisezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przexhlith wiasciwosci w czasie transportu,
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- spos6b i procedeipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdae, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzaigazanek i wykonywania poszczegoélnych elementéboR
- sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli Rob6tdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoaemiaby osigra¢ zalazor jakas¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier Kontraktu mee zaagdac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliakumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jesbrikeczny, aby
zapewnt wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier Kontraktu kdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@dgnicciach
dotyczicych urzdzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wptyngé ujemnie na wyniki badga Inzynier Kontraktu
natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatéw i dégije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prégtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do baibla

Inzynier Kontraktu kbdzie mi€ zapewniop mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez myniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera Kontraktu bdg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakaeypiy przez layniera Kontraktu.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcachzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowydd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnieub badania, Wykonawca przedstawi ngnpé ich wyniki do
akceptacji layniera Kontraktu.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badfk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrédlonym w programie zapewnienia jakn Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane
Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostareago przez niego wzoru lub innych, przez niego rzdmpvanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania koht pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania i zapewrsiomu ledzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawc
poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodné¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw bada kontrolnych i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Kontraktu powinien pobieégprobki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier Kontraktu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatéw i Robdt z DokumentacProjektovs i ST. Maze
rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych tadeezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztypérnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.
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6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéionymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polsls Norma lub aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@i nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1, i ktére spetnigjwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumesiywymagane przez ST, kda partia dostarczona do

Robdét lzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktérerspetniag tych wymaga beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOW Y

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu Robo6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy¢hlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyel¢da oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez myniera Kontraktu programu zapewnienia j&id harmonograméw Robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera Kontraktu,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zvwgizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi
Kontraktu do ustosunkowaniaesDecyzje Iityniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykaena podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera Kontraktu do ustosunkowani&.sProjektant nie
jest jednak strapKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robat.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przezyhera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronami
pozwalagcy na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza siw sposob agty w jednostkach przyfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialow, orzeczenia o jada@
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#wykonawcy lkdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie lityniera Kontraktu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

Specyfikacje Techniczne bggrdrogowej
Budowa szkoty podstawowe] zgssihortowy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwteespoisk oraz infrastruktatechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, olls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra



D-00.00.00. 13

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d1la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomigedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalrawsze dogpne dla liiyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy Projektove
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. ObbmiRob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoiaien
Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych Robdtrteie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym tierem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiekdblub przeoczenie (opuszczenie) wdiach
podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikatjaechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obazki
ukonczenia wszystkich Rob6t. &ine dane zostamoprawione wg instrukcji kyniera Kontraktu na gimie.

Obmiar gotowych Robételdzie przeprowadzony z ¢tascia wymagayn do celu miegcznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera Kontraktu.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Diugcsci i odlegiaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jdli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdaiego inaczej, oljosci bedg
wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezsredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,ebla
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@p&cyfikaciji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprazt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowedd przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnadtobot.

7.4. WAGI | ZASADY W AZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aatzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniat w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez iyniera Kontraktu.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, abze
w przypadku wysipowania dtiszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanjkggh przeprowadzasw czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdét podlegaych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezlgda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalkcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostamigodniony z laynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfimmos¢pu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem debaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lsyniera Kontraktu. Odbior duizie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budopgwiadomienia o tym fakcie syniera Kontraktu.
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Jakdc¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawigrggh
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOW Y

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRob6t dokonuje krynier Kontraktu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icBdlipjakaci i
wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotovd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie Inyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny Robo6t ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditczac od dnia
potwierdzenia przez #yniera Kontraktu zakiiczenia Robo6t i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyzmacpozez Zamawiggego w obecn@i Inzyniera Kontraktu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgk@wej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciavykonania Robét z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapsina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rabkapetniaicych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot gekowych lub Robot uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydcia ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&epjektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésago ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatgyo Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraldwi uzupetniajce lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafilaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Opinie technologicza sporadzormy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdze.
- Geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego néeldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zargzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetnjeg kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rolabipetniagcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclh@® zwpzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostik obmiarove ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmowej lgdzie uwzgbdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oké&bne dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
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i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartai¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya@wentualnych ubytkow i transportu na TerendBgd
- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z ob@®iijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKAC JI TECHNICZNEJ D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunkireflone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdélnione
w kosztorysie.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgagjizaichu obejmuije:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie 2yimierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Prkfje Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Komijektu Irzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstruket tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau.

() Tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdow i organizagfihu obejmuje:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uglimitymczasowych oznakow@ionowych, poziomych, bariegwiatet.
(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(@) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania w ramach zyozek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Mie¢dzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngttytzer 1995 r. (Guidelines, Procurement under
IBRD Loans and IDA Credits, January 1995).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DEIr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzptejszymi zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01r w sprawie dziennika budowy, mania

i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB88 poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publwziipz. U. Nr 14, poz. 60 z piiejszymi zmianami).

Dokumenty Kontraktowe.

S
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

D-01.03.02. PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH

D-01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCI AGOWYCH
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidwsokaciowych w zwazku z realizag brarzy drogowej
inwestycji Budowa szkoly podstawowej z gaportovs, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,olesp
boisk oraz infrastrukturtechniczi. Dz. Nr 269/19, 269/20, olds nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktg@nzy zlecaniu i realizaciji
Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotycz Specyfikacje obejmygj wszystkie czynni@i umazliwiajgce i magce na celu
wytyczenie przebiegu trasy drogowej w terenie rdwagim zgodnie z DokumentadpProjektove.
W zakres robdt pomiarowych, zyganych z wytyczeniem trasy i punktow wysésiowych wchodz:
a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysakowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysétiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnyytyezeniem dodatkowych przekrojow,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Punkty gtéwne trasy - punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowazquocztkowy i kohcowy punkt trasy.
Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonesiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinnigdrirednice 0,15 + 0,20 m i dlugo 1,5 ~ 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw natg stosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m isrednicy 0,05 + 0,08 mSwiadki
whijane obok palikéw osiowych powinny néigtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktow wysalaowych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnydwinien gwarantow@auzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna wywat dowolnesrodki transportu do przewozu materiatdiywanych w robotach przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. USTALENIA OGOLNE

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu
0 materiaty dostarczone przezyniera Kontraktu Wykonawca powinien przeprowgdabliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzdne do szczegdlowego wytyczenia rob6t. Prace pomerpowinny by wykonane przez osoby posiagiz
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawoanpsi odpowiedzialng za nasfpstwa niezgodrizi wykonanych
rob6t z DokumentagjProjektovs, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagepirzyniera Kontraktu
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Wykonawca powinien natychmiast poinformawinzyniera Kontraktu o jakichkolwiek bflach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperémboczych. Bidy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w Dokumentacji Projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig sie od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien podaéanic o tym Inzyniera Kontraktu. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera Kontraktu.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikkag z ré@nic rzcdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przezzyniera Kontraktu, zostanwykonane na koszt Zamawjaggo. Zaniechanie
powiadomienia layniera Kontraktu oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afagiWWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez lyniera Kontraktu. Punkty gidwne trasy i punkty Spanie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia odegace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacagowinny by zaakceptowane przezziymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzer czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostam zniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostaee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizeapot
nalezg do obowizkéw Wykonawcy.

5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GEOWNYCH OSIT RASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gibwnetgczenia powinny by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeallowhzane do punktdw pomocniczych, pmaych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegggpomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynos 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinng lbdpowiednio zmniejszona, zalée od jego
konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobgeainy jest zaloy¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze naley zatary¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stajeh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgjosiadanie.

Rzedne reper6w roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 4 mm/km stosujc niwelacg podwojrs w nawgzaniu do reperéw gatwowych. Repery robocze powinny
by¢ wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecejwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez igniera Kontraktu, przy wykorzystaniu sieci poligpacji paistwowej. G trasy powinna by
wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zaleenej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej no 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowytlsunkcie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczady §Vykonawca robot zagii je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza gramizhot.

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzanie poszerzonych konturéw nasypow polsassj
na oznaczeniu w terenie kregzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw nasyppewinno by wykonywane
zgodnie z DokumentagjProjektowy oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Do wyznaczania kraydzi nasypow naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowé w przypadku nasypow o wysode przekraczajcej 1 metr. Odlegk® migdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dweg. Odlegié¢ ta co najmniej powinna odpowiatia
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowamrzekrojéw poprzecznych musi usiwia¢ wykonanie
nasypow o ksztalcie zgodnym z Dokumengdjojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tergest 1 km (kilometr)
trasy drogowe;.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ za 1 km (kilometr) naley przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geogleah
lub protokotu z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
- dostarczenie materialtbw pomocniczych,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroma przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyda]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#égania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY

2. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pyéejszymi zmianami).

3. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiegchu., IBD i M, Warszawa, 1978.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979.
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdBUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokmsciowe, GUGIK, 1979.

9. Woytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyfB&GiK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjng G, 1983.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS§ wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zZwigzanych ze zdiem warstwy humusu w zwiku z realizagj brarry drogowej inwestycji Budowa szkoty
podstawowe] z salsportows, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,olapboisk oraz infrastruktyr
techniczi. Dz. Nr 269/19, 269/20, offs nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Diuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktg@nzy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji staipwwymagania dotyege robdt zwizanych
Zz mechanicznym zeigiem warstwy humusu gruba 40 cm, w obgbie robét ziemnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Stosowane okékenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektov, ST oraz z zaleceniamidyniera Kontraktu. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET

Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyimera Kontraktu. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania wymaga jakasciowych zostagm przez Imyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét. Do wykonania robdtzemych ze zdciem warstwy humusu nadg stosowa:

- réwniarki, spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscachzigdprawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest fiwve,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypad&ngportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego

sprztu.
4. TRANSPORT

Humus nalgy przemieszcza réwniarkami lub spycharkami na hatdy z przeznamgendo przewozu
transportem samochodowym na wysypisko, pogo&nszty sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spwthakVv wygtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wgzstpce dla prawidiowego wykonania robot ngledodatkowo
stosowé reczne wykonanie robdt, jako uzupeienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanyclzgz Irzyniera Kontraktu. Humus nafe zdja¢ na peta
gkebokas¢ jego zalegania, wedlug faktycznego stanu wpeivania. Stan faktycznyebzie stanowit podstayvdo
rozliczenia czynnéei zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie kompldtiausunicia humusu z powierzchni pasa
robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarow rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu jest 1°fmetr kwadratowy).

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obedeo Inzyniera Kontraktu. Obmiar wymaga akceptacji
Inzyniera Kontraktu Obmiar nie powinien obejmawaakichkolwiek rob6t niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjtkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera Kontraktu. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaienia Irzyniera Kontraktu nie magstanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwgzanych ze zdciem warstwy humusu dokonujezimier Kontraktu, po zgtoszeniu rob6t do
odbioru przez Wykonavec

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania posgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona naswmya koszt w terminie ustalonym
Z Inzynierem Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 mi (metr kwadratowy) zdiia humusu nasy przyjmowa zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu na pedrgigbokas¢ jego zalegania,

- haldowanie w pryzmy z przeznaczeniem do wywozu ysypisko,

- wywo0z humusu na miejsce sktadowania z ugdgieniem kosztéw sktadowania,

- kontrok wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY

2. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég saggb ruchu, IBDIM, Warszawa, 1978.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
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D-01.03.02. PRZEBUDOWA LINI ENERGETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywmagania dotycce przebudowy kabli energetycznych
w zwigzku z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowepk sportowy, przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu, zespotem boisk orazstrdikduy techniczi. Dz. Nr 269/19, 269/20, oty nr 3 Mierzyn,
ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres rob6t zwizany z przebudoyv sieci energetycznych kablowych obejmugabudow kabli
elektroenergetycznych przepustami dwudzielnymi thROT.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytlowych pohczonych réwnolegle,a€znie z osprgem, utzone na wspdlnej trasie
i taczace zaciski tych samych dwoch wdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych derzenia, rozgakiania lub
zakaczania kabli np. mufy,

1.4.3. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia
podziemnego albo naziemnego,

1.4.4. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przszkoadzeniem mechanicznym, chemicznym
i dziataniem tuku elektrycznego.

Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz zgodéd z Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami Iayniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Przepusty dwudzielne firmy AROT stosaizgodnie z DokumentagcpProjektows i ST.

2.1. PRZEPUSTY KABLOWE

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materialtdw niepalnych, z tworzyw sziych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdriatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dylostatecznie wytrzymate na dziatanie &itskapcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteéenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsdwvygtadzajca
ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagskabli. Elementy z tworzyw syntetycznych nateprzy skladowaniu
chroni przed nastonecznieniem, podssyory temperatus i dziataniem sit mechanicznych.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur z polichloskuylu (PCW) osrednicy wewrgtrznej 110 mm.

Rury PCW powinny odpowiadavymaganiom, normy PN-EN 1329-1:2001.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodarly materialovg nalery prowadzt zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przeds¢biorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przedsdbiorstw wykonujcych elektryczne roboty
instalacyjno-montzowe. W przypadku ich braku, wytyczne gospodarkianatowej na Terenie Budowy powinny by
opracowane przez Wykonawcw porozumieniu z laynierem Kontraktu. Sposéb skladowania materiatdw
elektrycznych w magazynach i konserwacja tych nmetten powinny by dostosowane do rodzaju materiatu.

Materialy naley przechowywé w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu suchych,
przewietrzanych i dobrzeswietlonych. Niektére materiaty budowlane aa sktadowa na placu, jednak w miejscu,
gdzie nie lbdg naraone na uszkodzenie mechanicznie, dziatanie korozji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjatk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

Sprz:t uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera Kontraktu.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robét zgodnie z zasadami élaBymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera Kontraktu w terminie przewidzianym kontrakte

Do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych rurastonowymi naley stosowa sprzt zgodny
z instrukcj producenta wyrobu.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiag@mentow,
itp. niezlgdnych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrychnyW czasie transportu naje zabezpieczy
przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapohijegath uszkodzenie. Zatadowanie i wytadowanie komsfi i urzadzeh
0 dwej masie i znacznym gabarycie riglgrzeprowadzi za pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem-pochylni
W czasie transportu, zatadowania i wytadowania skélowania aparatury najeprzestrzegazalecé wytworcy.

Zaleca sj dostarczenie ugdzen i aparatdw na stanowisko montabezpdrednio przed montam, w celu unikricia
dodatkowego transportu wegirenego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegoélmigah i ciezkich elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi tgnierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacjharmonogram robét
uwzgkdniajgc wszystkie warunki, w jakichgozie wykonywana przebudowa linii kablowych.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Metoda przebudowy uzaeiona jest od warunkéw technicznych wydawanych prmeytkownika linii.
Warunki te okrélaja ogolne zasady przebudowy i okres, w ktorymzimee jest odjczenie nagicia w linii
przebudowywanej. Wykonawca powinien opracéwarzedstawd do akceptacji layniera Kontraktu harmonogram
robot, zawierajcy uzgodnione zaytkownikiem okresy wydczenia nagicia w przebudowywanych liniach kablowych.

Przebudow linii nalezy wykonywat zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezgiestwa i higieny pracy.

5.2. UKLADANIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH

Przepusty kablowe natg wykonywa® z rur PCW cérednicy wewstrznej 110 mm. Przepusty kablowe riale
uktad& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym pézép powinien by
utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtowych tworzicych ukiad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokas¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, miesizod powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynasico najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni @ Tin od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnogi mae by zwigkszona, gdy
powinna wynik& z warunkéw okréonych przez zaem drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzxowan z drogami istnigjicymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomgnby¢
wykonywane metogl wiercenia poziomego, przewidgj przepusty rezerwowe dla ugtiovienia utazenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez amlwvania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny ¢byszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemgliwiajgcymi przedostawanieesdo ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W czasie wykonywania robdt najewykona czynndci:
- sprawdzenie ghokasci zakopania kabli, gruloi podsypki, odlegtéci folii od kabla,
- sprawdzenie ggtosci zyt kabli oraz zgodngxi faz,

- pomiar rezystancji izolaciji,
- préba napiciowa izolacji.
Po zakaczeniu robét naley wykona czynndci:
- sprawdzenie trasy linii kablowych,
- sprawdzenie ggtosci zyt i zgodndci faz,
- pomiar rezystancji izolacji kabla,
- préba nagiciowa izolacji kabla,
- préba napiciowa powtoki kabla
- pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej,
- pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.

Sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz naley dokon& przy wyciu przyrzdéw o napiciu nie
przekraczajcym 24 V. Pomiar rezystancji izolacji najewykona za pomog induktora o nagciu nie mniejszym i
2,5 kV, dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia gimierzonej wielkéci. Dopuszcza giniewykonywanie
proby napgciowej izolacji linii wykonywanych kablami o nagiiu znamionowym do 1 kV. Prémaptciowa nalezy
wykona® pradem stalym lub wyprostowanym. Probie rapwe] powtoki podlegaj kable o powtokach z PCW.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robé6t naley dokona w oparciu o DokumentagProjektovs | ewentualnie dodatkowe ustalenia
akceptowane przez agniera Kontraktu. Jednostlobmiarovws zabudowy kabli rurami ostonowymi jest 1 m (metr).
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8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamgalne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatatjlykonawca zobowzany jest dostarczyZamawiagcemu
- nastpujagce dokumenty:
- projektows dokumentagj powykonawcsi,
- geodezyjp dokumentagj powykonawcaz,
- protokéty z dokonanych pomiaréw,
- protokéty odbioru robét zanikagych,
- ewentualg ocer rob6t wydag przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za 1 m (metr) zabudowy kabli rurami ostonowymieaglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci uzytych materiatow i wykonanych robét na podstawienikgw pomiaréw i bad@kontrolnych.

Ceny za 1 metr zabudowy kabli rurami ostonowygtdgopetnym wynagrodzeniem za dostarczenie reie
wszystkich materiatow aytych do zabudowy kabli rurami ostonowymi oraz rolzog, sprzt i wszystkie inne
czynndaci niezledne do nalgytego wykonania robét.

Cena 1 m (metra) zabudowy kabli rurami ostonowybrejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie trasy ze wskazaniengdanych,

- dostarczenie materiatéw i wdzen,

- zmontowanie urgzen,

- uporadkowanie terenu po zakozeniu robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablo@sprzt do kabli o nagiciu znamionowym do 60 kV.
Ogblne wymagania i badania.

2.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjichn powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

3. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzztnucznych do odprowadzania nieczysio sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewtre konstrukcji budowli. Niezngkczony
polichlorek winylu. Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek mi systemu.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

10.2. NORMY BRANZOWE

5. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana technicznalastgcznionego polichlorku winylu.
6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

10.3. INNE DOKUMENTY

7. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozpdeenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda-montaowych
i rozbiorkowych,

8. Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawdragach publicznych z dnia 21.03.85r.

9. Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozpdeenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow techmych,
jakim powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony ppecazeniowe;.

10. Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Minstr
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych waspie warunkoéw technicznych, jakim powinna
odpowiadé ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.

11. Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwidt®®¥ (Dz. U, nr 54, poz. 384) z fgdejszymi zmianami.
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D-01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCI AGOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru podziemnych linii wodagowych
w zwigzku z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejaky sportows, przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu, zespolem boisk orazstnfilduy techniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, olds nr 3 Mierzyn,
ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@nzy zlecaniu i realizaciji
Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres stosowania dotyczy zabezpieczenia linii ae@gjowych kolidugcej z nawierzchni zjazdu. Zakres
robot obejmuje utzenie rury ochronnej PCV dwudzielrgj 160 typu Arot.

4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. Przewdd wodocagowy - rurocihg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbmrco

1.4.2. Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od przewodu wodagjowego stiaca do przenoszenia obgén
zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecadlegid¢ poza przeszkadterenowy (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.
Pozostale ok&enia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogéine".

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotygze materialtdbw podano w ST D-00.00.00 "Wymaganialrao Wszystkie
zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyosiadanie Zaviadczenia o jakéi lub
atestu, powinny hyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. materiaty powinny b§ wyposaone w takie
dokumenty nayczenie lrityniera Kontraktu.

2.2. RURY OCHRONNE

Rury ochronne naly wykona& z materiatéw trwatych, wytrzymatych mechaniczniedpornych na dziatanie
czynnikéw agresywnych.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1. RURY OCHRONNE

Rury naley przechowywda w pofazeniu poziomym na ptaskim, rownym podip w sposdb gwarantagy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamdsiérycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadiy
nalezy sktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podiéem na catej swej dtugoi.

Mozna je skltadowa na gsto ut@onych podkiadach. Wysoké sterty rur nie powinna przekragzd,5 m.
Skladowane rury nie powinny bynaraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpes
w miejscu przechowywania nie powinna przekracx&C.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka wodagju.

Podtaze skladowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezphkeczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi¢ania i poboru.

3. SPRET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3
3.2. SPRET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I|W YKONCZENIOWYCH

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca robét ziemnych i wiikeeniowych zapewni nagtujacy sprzt:
- pit¢ do ckcia asfaltu,
- koparki,
- spychark kotows lub gasienicovg do 100 KM,
- sprzt do zagszczania gruntu,
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- specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. SPRZET DO ROBOT MONTA ZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t Wykonawca zapewni rgggtigcy sprzt montazowy:
- samochdd dostawczy,
- samochad skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- wciggarke reczng,
- wibratory,
- zgrzewarki.
Sprzt montazowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumdw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganidnejdkt.4.
4.2. TRANSPORT RUR OCHRONNYCH

Wykonawca zobowrany jest do stosowania takiélodkéw transportu, ktére pozwplinikmaé uszkodze,
odksztalcé przewaonych materiatdw. Materialy powinny éyprzewaone na budow zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraZ¢ilerodkéw transportu powinna gwarantawprowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Proje&j, ST i wskazaniami #yniera Kontraktu oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu;

- samochdd skrzyniowy z diyca,
- samochdd samowytadoweczy,
- dzwig samochodowy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny kiyrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonal pzemieszczaniem
sie w czasie ruchu pojazdu. Przy transporcie rur z2yw sztucznych naly zachowa nastpujgce wymagania:

- przewoz rur mge odbywa sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperatyspavietrza od -8 do +3®C,
- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianleglastosowaniem przektadek z tektury falistej diarony
przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nglezachowa szczegéla ostraznos¢ z uwagi na zwekszorny krucha¢ tworzywa.
Przy wielowarstwowym przeweniu rur, goérna warstwa nie powinna przesaa scian srodka

transportowego wtej niz 0 1/3érednicy zewntrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur rnglerzektadd materialem

wysciotkowym w miejscach stykania ¢siwyrobow. Dla usztywnienia przewonych elementéw armatury, naje

stosowé przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i intiymateriatow.

4.3. TRANSPORT INNYCH MATERIALOW

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnymfodkami.

Wykonawca zapewsrodki transportowe w ikzi gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w mi@postpu robot.

Mieszank betonowy nalezy przewozé w odpowiednich warunkach nie powogoych segregacji sktadnikéw,
zmiany jej sktadu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0/Mymagania ogolne" pkt. 5.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przygpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczemiaale oznaczy je w terenie za poradotkow
osiowych, kotkéwswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §b reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymoaas (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iZetine przekze Inzynierowi Kontraktu. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpdmpowan z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny by
zachowane przez Wykonagy@o najmniej nagpujace warunki;

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawico najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajeren;

b) powierzchni terenu powinna bywyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym fatwy odplyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu;

c) wrazie koniecznii wykonany zostanie gij odprowadzajcy wod; na bezpiecznodlegiacé.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo#ona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materia
z rozbiorki odwiezie i ztgy w miejscu uzgodnionym z ignierem Kontraktu. Wydobyty spgem mechanicznym grunt
z wykopu powinien b§wywieziony przez Wykonavgcw miejsce wskazane przezymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny bByrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwag Sk
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu pldokona przez utéenie przy jego kragdziach bali lub dyli deskowania
w ten sposoéb, aby jednoén@& byly ustalone odcinki robocze. Elementy te hyaf@zytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna dyostosowana ddrednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miare
jego gkbienia. Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginRrojektowej,
przy czym powinno b ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy
(0,20 m) gruntu naley wykon& bezpdrednio przed utzeniem przewoddw. Usugtie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w sposéb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Rodzaj podioa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchgielszczystychzwirowo-piaszczystych
i piaszczysto-gliniastych o wytrzyméaéd powyzej 0,05 MPa podiem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk
spetniajcy wymagania normy PN-B-10726:1999. W gruntachsspch naley wykona podiaze wzmocnione z warstw piasku
grubdici 10 cm. Wykonawca dokona zagczenia wykonywanego podiodo L nie mniej nk 0,95.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

5.5.1. WYTYCZNE WYKONANIA RUR OCHRONNYCH

Przegcia przewodu pod drogami oggkim ruchu pojazdow tj. o obgieniu jezdni ruchem powingj 10 000 ton
na dolg, liczbe pojazdéw powyej 2300 na doporaz przez obiekt powinny bywvykonane w rurze ochronnej. Kee
rury ochronnej powinny hy usytuowane poza korpusem drogowym w odlggitd - 2 m od podstawy nasypu,
a w przypadku istnienia rowéw odwadnigjch - poza nimi.

5.5.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGSZCZENIE

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaouszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwidpwej i cieplnej. Grub& warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wyno8i3 m. Materialem zasypu w abie strefy niebezpiecznej
powinien by grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki, drobno- §rednioziarnisty wg PN-B-02480:1986.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony ubijakiem ¢cznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. Ralmsvarstwy gruntu dopuszcza gag:szcz& mechanicznie,
o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. \&tskazag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolipiet’6.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okredlenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotaasie trwania budowy.

6.2.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t z czstotliwoscia

zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu w oparciu o nognBN-83/8836-02, PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowasprawdzenie:

- metod wykonywania wykopow,

- materiatéw i elementéw obudowy podtém ich zgodnéci z cechami podanymi w Dokumentacji Technicznej

i warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

- zachowania warunkdéw bezpiedéatwa pracy,

- zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem gyod

- prawidtowasci podtaza naturalnego i jego zgodét z warunkami okrédonymi w dokumentacji,

- ewentualnego drepa,

- zabezpieczenia przewodu przy pgeej pod drogami (rury ochronne),
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szczelnéci catego przewodu,
warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- wskanikéw zagszczenia poszczegoblnych warstw zasypu.

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegkei krawgdzi wykopu w dnie od osi ustalonej w planie osi eyl nie powinno wynoswiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy3 cm,
- stopien zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m nie powinien wynaosi
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/0¢magania ogolne" pkt. 7.
7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarow jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranegozzbezenia ruy ochronn przewodu
i uwzglednia wykopy i zasypki -1 fr(metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00W§magania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami liyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgild pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyrioo zwigzane
z przebudow linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
- przygotowanie podiam,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelngci przewodow,
- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti robét. Imynier dokonuje odbioru robot zanilkaych zgodnie z zasadami
okreslonymi w D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991 podlega

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegagpe na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznycfianwych,

- badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkomidienczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 gd?i-B-10725:1997,

Wyniki przeprowadzonych bafapodczas odbioru powinny byujcte w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisaneep nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiorni&owego nalgy uzna za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izekwgici calego przewodu) zostaly spetnionezelektores
zwymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocené jego wplyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zalpoici od tego okrdi¢ koniecznie dalsze pagtowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.
Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczeiiiswbdochgowej obejmuje:

- dostaw materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podiam,

- wykonanie zabezpieca@rzewodu przy przé&iu pod drogami (rur ochronnych),

- przeprowadzenie préby szczedop

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodn.

2.  PN-B-02480:1986 Grunty budowane. Podziat nasymbole i okrélenia.

3.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniadsezdnie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani

4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymggarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

6. PN-B-10725:1997 Wodagii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-10728:1991 Studzienki wodggowe.

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

9. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaléostosowane na zimno.

11. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Spexyé pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaesow produkcji betonu

12. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactosewany na gaco.

13. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzptucznych. Systemy przewodowe z niegtozonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Bur

14. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworsptucznych. Systemy przewodowe z niegtozonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Kaitki.

15. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va

16. PN-EN 10224:2006 Rury igdzki ze stali niestopowe]j do transportu wody i icmyptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

17. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeni®N. Czs¢ 1:
Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bédadek.

18. PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa. Ternug@. Definicje typow armatury.

19. PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa. Termug@. Definicje elementow armatury.

20. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metogtalania wielkéci elementu nagglowego.

21. PN-EN 1171:2007  Armatura przemystowa. Zasuglyne.

10.2. NORMY BRANZOWE

22. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach@tgych uktadanych w ziemi.

23. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydralitfymagania i badania.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeian

25. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny. Wyardg techniczne.

26. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zeemmpmagania i badania przy odbiorze.

27. BN-86/9192-03 Wodogii wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowych geliwnych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

28. BN-82/9192-06 Wodoggi wiejskie. Szczeln&@ przewoddéw z PCW uktadanych megoldezodkrywkowy.

Wymagania i badania przy odbiorze.
10.3. INNE DOKUMENTY

29. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpiecaepized korozj konstrukcji betonowych telbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.
30. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur pkigvych w sprawie zabezpieczenia przed kayozj
projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlgné/arszawa 1984r.
31. Katalog budownictwa:
KB4-4.11.6 (1) przdgia rurocigami wodocigowymi pod przeszkodami - typ P1(P6 (marzec 1979r.)
KB4-4.11.5 (5) studzienki wodagiowe dla zasuw (czerwiec 1973r.)
KB8-13.7 (1) przejcia przezciany budowli rurocigami wodocigowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989)

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra



32

D-01.03.05.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Diuga, gmina Dobra



D-02.00.00.

33

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE |-V KAT.
D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra



34

D-02.00.00.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Diuga, gmina Dobra



D-02.00.01. 35

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
ziemnych zwizanych z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowej alassportov,
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, zasplobisk oraz infrastruktgtechniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20,
obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dluga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych i obejmuj
a) wykonanie wykopéw w mechanicznie z transportem gruna odkfad,
b) pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | + V),
¢) wykonanie nasypéw mechanicznie z transportem graiciokopu,
d) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtiionych odpadéw przemystowych,
spetiajcych warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @ilm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@®izone poza pasem robét drogowych.

1.4.11Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

R

| =
Pis

gdzie:

P, - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [g/clin

Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrélona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,zgha do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z norm BN-77/8931-12, [g/cH).

1.4.12Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilmna wg
wzoru:

U :%
dlo

gdzie:
dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %tgrmm],

d1q- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 %tgrmm].

Pozostate okrdenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagy
Projektows, ST oraz z poleceniamigniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST D-00.00.00.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t ziemnych nagleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotycz ich wykonania ok&ono w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAL GRUNTOW

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kateggraal wzgedem trudnéci ich odspajania stanowi
tablica 1. W wymienionej tablicy okfleno przecitne wartdci gestcsci objetosciowej gruntdéw i materiatow
wystepujgcych na omawianych odcinkach w stanie naturalnyar avspétczynnikdw spulchnienia. Podziat gruntéw
pod wzgtdem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty i materiaty negyplatne do nasypéw oraz nadmiar gruntow przydatmpgetinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nyatto obowizkdéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mdg wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie ha
zezwoleniem Iayniera Kontraktu. Jeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykepdielkedace nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdinzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawpoza Teren Budowy
Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracetygh Kontraktem, Wykonawca zobawany jest do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zeddet wiasnych, zaakceptowanych przeziiera Kontraktu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow (gdtddsie pojawity st podczas wykonywania robot, czego nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny ¢bywywiezione przez Wykonawc na odklad. Sposob
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odkizmbpuje Wykonawca i przedstawia do akceptadjyhierowi
Kontraktu. Irkynier Kontraktu meae nakaz& pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatléw rsdgorie

Srednia gstos¢ w | Narzdzia i materiat| Przecitne spulchnienie

Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub stanie naturalnym|  do odspojenia po odspojeniu w % od

gona materiaty kKN/m3 | t/m3 gruntu pierwotnej objt. 1)
1 2 3 4 5 6
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufle i topaty 5+15
Gleba uprawna 11,8 1,2 5+15
2 Piasek wilgotny 16,7 1,7 topaty niekiedy 13 +23
Piasek gliniasty, pyt 17,7 1,8 | motyki lub oskardy 15 + 25
Gleba uprawna z darnjitub korzeniami 12,7 1.3 15 « 25

grubgci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z

. . 16,7 1,7 15+ 25
gruzem tluczniem lub odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 1,7 15+ 25

3 Piasek gliniasty, pyt 18,6 1,9 lopaty i oskardy 20 + 30

Nasyp zleaty z piasku gliniastego, Z czsciowym
pytu i lessu z gruzem, tluczniem lub 18,6 1,9 uzyciem dagow 20 +30
odpadkami drewna stalowych
Glina, glina pylasta zweta i it 196 20 20 = 30

wilgotne, bez gltazéw

l)Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypéw przed ichggagzeniem, vgksze wartéci przy obliczaniu olatosci i
ilosci srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaléggak te w czasie odspajania. Sptz
uzywany w robotach ziemnych powiniendyggodny z ofed Wykonawcy i uzyské& akceptagj Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca powinien wykonywaroboty ziemne przyayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydég.
Powinny one gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami stdkngmi w Dokumentacji Projektowej
i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sgrpowinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniedysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii spetu podstawowego. bynier Kontraktu poleci uswdé z Terenu Budowy spet
nieodpowiadajcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym RBokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych. Szczegotowe wymagdlaiaprztu okrelaja ST D-00.00.00. i D-02.03.01.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania tgwn(spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,s@mdy skrzyniowe, tnocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwalylieniem wymogoéw bezpieczstwa, zaréwno
w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nSrodki transportowe poruszae si po drogach poza pasem drogowym
powinny spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametréw chemgdupcych pojazdy, w szczegolém
w odniesieniu do gabarytow i obgenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wypika z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obgzaja Wykonawe. Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wasci przyjete
w Kontrakcie nie mge by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspmie przez layniera Kontraktu. Wykonawca jest
zobowgzany do oczyszczenia nawierzchni drdg i ulic z zieamoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,

a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10 % jego warteci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO0 cm przy pomiarze fat
3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy. W gruntach skalistych wymagadiatyczce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownaosci skarp, powinny by okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST.

5.2. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadiijch, ugtych w Dokumentac;i
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdggo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wéd do istrieych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi ugfiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgstwa® w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie robo6t
ziemnych nalgy zachowd odpowiedni spadek podiny i nadg& przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajace
szybki odptyw wad z wykopu. O ile w dokumentacjofaktowe] nie zawarto innego wymagania, spadek zegany
nie powinien by mniejszy nt 4 % w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejsay & % w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wplyw Kkolejnixi i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagktyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gust
rob6t ziemnych.Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. ROWY

Rowy boczne powinny lgywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i ST. Szeroké dna i gebokas¢
rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaru projektowanych o wdej niz 5 cm. Rénica w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm. Szeroké korpusu nie mge r@ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych zatama. Pochylenie skarp
wykopu nie mae r&ni¢ sic od projektowanego o wtej niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangensem gka.
Maksymalna gibokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie i@ przekracza 10 cm przy pomiarze iat
3 metrovy, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okéne przez Inyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robét powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanySiT D-00.00.00.
Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spmagvgrawidiowad¢ wykonania rob6t pomiarowych
i przygotowawczych. W czasie robét ziemnych Wykooavwpowinien prowadzi systematyczne badania kontrolne
i dostarcza kopie ich wynikow do Inyniera Kontraktu. Badania kontrolne Wykonawca pogiinwykonywa
w zakresie i z agstotliwoscia gwarantugcg zachowanie wymageadotyczcych jakdci robot.
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Inzynier Kontraktu mee pobierd probki gruntéw oraz materiatéw i prowaélbiadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy § niewiarygodne, to ltiynier
Kontraktu mae polect Wykonawcy lub niezaf@memu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatimwych bada
albo mae opieré sic wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgémimob6t z niniejszymi Specyfikacjami.

Caltkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowyshda i pobierania probek zostarponiesione przez
Wykonawe.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT  ZIEMNYCH
6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisa do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotéw odbioréw robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega&amdroli zgodnéci z wymaganiami Specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentadjrojektova.

SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKSCI WYKONANIA ROBOT

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okig&ono w punkcie 6 ST D-02.01.01,
oraz D-02.03.01.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1. CEL | ZAKRES BADAV

Badania omowione w tym punkcie Specyfikacji qnap celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z DokumentBopjektovy, specyfikacjami oraz wskazoéwkamizymiera Kontraktu.
Sprawdzenia dokonuje Aynier Kontraktu na podstawie dokumentéw kontrolnpecbwadzonych w czasie wykonywania
robét ziemnych oraz wyrywkowych badaykonanych losowo w punktach po zékzeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraanizd
a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerdkbkorony korpusu ziemnego,
¢) spadkéw podinych korpusu i rowéw,
d) zagszczenia gruntéw,
e) wykonania i umocnienia skarp,
f) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny dgrzeprowadzone przez Wykonawwe obecndci Inzyniera Kontraktu.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznacze laboratoryjnych i ewentualnych wynikkaych std zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej,

b) dziennikow budowy,

¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jak@ci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd tabelaryczne zestawienie waito wskaznika zagszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraswhek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnegdutu
odksztatcenia, wraz z wasiami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinlest@vienia powinny zawieta
daty bada i miejsca pobrania prébek.

6.3.3.CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ali2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego

2 Pomiar szerokgi dna rowow Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomig lub

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnegoniwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

4 Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0=RLO0 m co 50 m na

5 Pomiar rownéci powierzchni korpusu lukach o R< 100 m oraz w miejscach, ktére bygdeatpliwosci

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podinego powierzchni Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200 m oraz

korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaﬁnjk za@s;c_ze_nia okrgda¢ dla kazdej utazonej warstwy,

lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000 mvarstwy

6.3.3.1. SZEROKSC KORPUSU ZIEMNEGO
Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.2. SZEROKSC DNA ROWOW
Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.3.3. REDNE KORONY KORPUSU ZIEMNEGO
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mazni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.3.4. POCHYLENIE SKARP

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeej niz 10 % wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.3.5. ROWNGC KORONY KORPUSU
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.3.6. ROWNGC SKARP

Nierowndaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.3.7. SPADEK PODLUNY KORONY KORPUSU LUB DNA ROWU

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sgemmny przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.3.8. ZAGISZCZENIE GRUNTU

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdlg ktérych nie mana okreli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998.

Sprawdzenie przeprowadze sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmgah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych batdabezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gornych warstwach korpusu ziemnego debgkasci okoto 1,0 metra ponej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatdownatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontr@l zagszczenia gruntéw w gornej warstwie korpusu ziemnegpeprowadza siwg metod
podanych w ST D-02.03.01. Ocenwynikdw zagszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontadiny
przeprowadza siw nastpujacy sposob:

a) Oblicza st sredni arytmetyczn wszystkich wartéci I lub stosunku modutéw odksztatcenia przedstawionych
przez Wykonawe w raportach z bigcej kontroli rob6t ziemnych dla danego odcinka.
b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uzngjesizgodne z wymaganiamizgi spetnione bdg warunki:

Is - $rednie nie mniej i ls - wymagane

lub

I, - Srednie nie mniej i l, - wymagane
a take 2/3 wynikéw bad@uzytych do obliczenigredniej spetnia wymagania sformutowane w ST D-02D03(p.5.2.)

i D-02.03.01. (p.5.2.3.4.) oraz pozostate wynilé powinny odbiegao wigcej niz 5 % (k) lub 10 % (}) od wartdci
wymaganej.

6.3.3.9. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonydzeasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i porowiaarzgodndci wykonanych elementéw odwodnienia
z Dokumentagj Projektovy.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejmda@wabijetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera Kontraktu. Podana zasada dotyczy wszystkmynnaci
zZwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, jezeli wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaiczone i przejte przez layniera Kontraktu roboty ziemnectly optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

Zakres czynngxi objetych cen jednostkowy podano w p. 9 ST D-02.03.01.

Platng¢ za 1 ni naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdkd rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, sykaliiterowe i jednostki miar.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdrektéw.

3.  PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniél&appsci biernej.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty meeridVymagania i badania.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniesvieka zagszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

Wykonanie i odbiér robo6t ziemnych dla drog szybkieguchu, Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATE GORII

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT Sss wymagania dotycre wykonania i odbioru
wykopow w gruntach | - V kategorii w zg#ku z realizag brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowej z
sah sportows, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenuptrapboisk oraz infrastruktgitechniczig. Dz. Nr
269/19, 269/20, obb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obggmuykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. V).
Zakres prac obejmuje roboty ziemne wykonane mechai@ z transportem gruntu na odkfad.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E
Podstawowe okétenia zostaty podane w p.1.4. ST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektovs, ST oraz z poleceniamiigniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy teda prowadzone w gruntach kat. | + V. Materiat wymijacy w podicu wykopu jest gruntem
rodzimym, ktéry kdzie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych koulstii nawierzchni
podatnych i potsztywnych powinien charakteryzéwaic grupm naosnosci G;. Gdy podige nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #mosci, nalezy podiaze doprowadz do grupy nénosci G; zgodnie z Dokumentacja
Projektowy i ST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na witdciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak tez w czasie odspajania i transportu.
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w p. 3 ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w p. 4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST DE0@10pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoih stateczné& w caltym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzge wynikajagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopmn podcgcia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
sposéb, aby grunty o #dym stopniu przydatrigi do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pos$b
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimiera Kontraktu. Odspojone grunty przydatne do endnia nasypow
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odi®ade Inzynier Kontraktu dopéci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nal¢e odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobemnych powinno spelriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podane w tablicy 1. deli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie mgjwymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogsci¢ do wartdci |5 podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigzh

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ I dla ulicy
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 + 50 cm od powierzchni korony robét ziecimy 1,00

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra



42 D-02.01.01.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczanie gruntdéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych waktm wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akcéiptazynierowi Kontraktu.

Dodatkowo mana sprawd@i nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998.

5.3. RUCH BUDOWLANY

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povs
rzednych robét ziemnych jest mniejszaz i,3 m. Z chwi} przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykogaych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowgdugzkodzé nawierzchni korpusu. Naprawa uszkotlzmwierzchni
robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych sy warunkéw obeiza Wykonawe robot ziemnych.

5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm.
Szerokaé¢ korpusu nie mze r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie
powinny mie wyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie tr@ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10 %
jego wartdci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie o
przekracz& 10 cm przy pomiarze fat3 metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstukre przez layniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w p.6 ST D-02.00.01. Sprawdzenikomgnia wykopow polega

na kontrolowaniu zgodoi z wymaganiami okionymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,

d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopéw teda obliczone przez Wykonawcw m® (metrach szeiennych) i sprawdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Obliczeniagha oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiaractevenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru ok&tono w ST D-02.00.01., p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 ni naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach | + V katégbejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie tymczasowych drég dojazdowych na okrélsomywania robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dolentacj Projektova,
- zagyszczenie powierzchni wykopu do wiellod podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf XS wymagania dotyee wykonania i odbioru nasypow
w zwigzku z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejaty sportows, przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu, zespolem boisk orazstnfitduy techniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, olds nr 3 Mierzyn,
ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale Specyijikdotycz zasad prowadzenia prac zuanych z budow
korpusu drogowego z gruntu kat. | + V. Nasypy nalerykonywa mechanicznie z gruntu uzyskanego i dowiezionego
z dokopu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentagj
Projektovg, ST oraz z poleceniamiigniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyca rob6t podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. USTALENIA OGOLNE

Dopuszcza si wznoszenie nasypow vagdznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tegluce znaczy
takich, ktore spetnigj szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02288 oraz dodatkowe wymagania
okreslone w ST i § zaakceptowane przezzyniera Kontraktu. Akceptacja napuje na bigaco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykeaavynikow bada laboratoryjnych, okréonych w punkcie 6
ST D-02.00.01. W przypadku stosowania materialtdbwograniczonej przydatsoi Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen, dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowageh materiatdw,
okreslonych w tablicy 1. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, to wszelkie takie
cze$ci nasypu zostanprzez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich
wihasciwosciach. Warté¢ wskanika r&noziarnistéci "U" gruntéw wytych do budowy nasypow powinna &yco
najmniej 3.

2.2. GRUNTY | MATERIALY DO NASYPOW

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwwipny spetnia wymagania okrdone
w PN-S-02205:1998.
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203:1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki, rownie
liniaste
. Piaski grubogrednio i
drobnoziarniste, naturalne i
lamane
4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji zwirowo-

1. Rozdrobnione gruni
skaliste mgkkie

- gdy pory w gruncie skalistyi
beda wypetnione gruntem lu
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny | rumosze
liniaste T
. Piaski pylaste, piaski gliniast
pyly piaszczyste i pylty

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczo
0d wod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypow nie waszych nk
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
glmg/ pylaste oraz inne ow
<35%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych nk
3 m: zabezpieczonych przed

strefy przemarzaniakamienistej (morenowe) o | zZwigzte oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po ulepszeniu
wskazniku réznoziarnisteci granicy ptynnéci wi od 35 do | spoiwami
U=15 0%
5. Zuzle wielkopiecowe i 7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadio wody
inne metalurgiczne ze stary: :qnma_ste o zawartei frakcji gruntowej znajduje gina
zwatow (powyej 5 lat) ltowej ponad 2% tebokdéci wickszej od
6. Lupki przywegtowe Eapilarnoici biernej gruntu
9rze a!on(le( ki podiaza
- WYySIEWKI Kamienne o 8. Zuzle wielkopiecowe i inne | =5 ograniczone| podat&d na
zawartdaci frakcji towej metalurgiczne z nowego rongd -4Czne ét?aty masy do
ponizej 2% studzenia (do 5 lat) 5%
9. ltotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zosta
nieprzepalone wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioly lotne I mieszaniny —gdy zalegaj w miejscach
popiotowozuzlowe suchych lub sizolowane od
wody
o ] 1. Zwiry 1 pospofki gliniast
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo grednio- 3. PY_}y piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o gramc/y ptynngei ) _
Na gorne warstwy | 3. Hotupki przyweglowe | mniejszej ni 35% - pod warunkiem ulepszenia tyg¢h
nasypow w strefie | przepalone zawierage mniej| 5. Mieszaniny popiotowo- gruntow spoiwami, takimi jak:
przemarzania niz 15% ziarn mniejszych od zuzlowe z wgla kamiennego | cement, wapno, aktywne popiofy
0,075 mm ) 6. Wysiewki kamienne itp.
4. Wysiewki kamienne o liniaste o zawartei frakcji
uziarnieniu odpowiadagym | itowej >2%
pospotkom lubzwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziarniste 1 nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku n@nosci Wn=10
W wykopach i _ ] - ] ]
miejscach zerowychGrunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy 9 ulepszane spoiwami .
do gkbokasci wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzani popiotami tp.)

2.3. GRUNTY Z DOKOPU

Grunt przepuszczalny do wykonania nasypow Wykormauwayska z dokopu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przydatn&t gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Do wykonamziapetnienia korpusu drogowego rigleuzy¢

gruntéw niewysadz
3. SPRAET

inowych o W% 35.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-02.03.01.
W tablicy 2 podano orientacyjne dane przy doboprectu zagszczagcego.
Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez ktyniera Kontraktu.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje nie;poiste: pia;ki, spoiste:_ pyty gliny, glruboz_iar_niste Uwagi 0
urzadzen Zwiry, pospotki ity i kamieniste przydatneci
zagszczajcych grubas¢ Iiczpa grubas¢ Iiczpa grubas¢ Iiczpa maszyn
warstwy | przeg¢ | warstwy | przegé | warstwy | przegé
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne gtadkie * 0,1do(d,24do8 | 0,1do0,2 4do8 | 0,2do0,3 4do8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12| 0,2do 0,8 8do 12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do (9,%5do8 | 0,2do0,4 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0Jj7f4do8| 0,2do0,4 3do4 | 0,3do 0,6 3do5 4)

Walce wibracyjne okotkowane **| 0,3 do0{63do6 | 0,2do0,4 6 do 10| 0,2do 0,4 6 do 10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,6 4do 8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzage 0,2do0,4 2do4 | 0,1do0,3 3do5 | 0,2do0,4 3do4 6)
- . 4do 10 3do6 3do6
Ubijaki o masie Od 1 do 10 Mg 2,0 do 8,0 uderzé | 1,0 do 4,0 uderzé | 1,0 do 5,0 uderzé
zrzucane z wysokoi od 5 do 10m
w punkt w punkt w punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie naley zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zagszcza statycznie.
***¥) Warto $ci orientacyjne, whciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:
1) Do zagszczania gornych warstw podéo Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalmyamuntéw spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelgskich przekopéw.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w p.4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. DOKOP

5.1.1. MIEJSCE DOKOPU

Miejsce dokopu powinno ldywskazane w Dokumentacji Projektowej, w innych duokatach kontraktowych
lub przez Imyniera Kontraktu. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera Kontraktu. Miejsce dokopu powinnodiak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odby&aic w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.1.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W DOKOPIE

Pozyskiwanie gruntu z dokopu @@ rozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatno
zalegajcego gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgadgimie przez Iayniera Kontraktu. Ghbokas¢ na jalky
nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatngudowy nasypow
nie powinny by odspajane, chyhge wymaga tego dagi do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp.
Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniamiyniera Kontraktu. Roboty teca wiaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawesgjo
tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydalnlygto konieczne i zostato potwierdzone przez/hiera Kontraktu.

Dno dokopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku #iwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) néle odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.z8& dokop jest zlokalizowany na
zboczu, nie mze on naruszastatecznéci zbocza. Dno i skarpy dokopu po zakpeniu jego eksploatacji powinny by
tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzain terenem.

5.2. WYKONANIE NASYPOW
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".
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5.2.1.1. WYCECIE STOPNI W ZBOCZU

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vggmym okoto 4 %t 1 %
i szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.2.1.2. ZAGSZCZENIE GRUNTOW W PODL@U NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntdw rodzimych, zalegajch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreilona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osigniete przez bezpwoednie zagszczanie
podiaza to naley podjé¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow o gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokeci Minimalna wartdc |5 dla odcinka ulicy
do 2 metrow 0,97
ponad 2 metry 0,97

5.2.1.3. SPULCHNIENIE GRUNTOW W POD{ZJ NASYPOW

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glapkmwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona neslgbkas¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej powgzania z podstagnasypu.

5.2.2. ZASADY WYKONANIA NASYPOW
5.2.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podtwznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera Kontraktu. W celu zapewnienia stategznamasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowa, z materiatu przydatnego do budowy nasypéw. Napgwinny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagpzczania. Przyspienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzeaasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popraef

c) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiona calej
szerokdci. Grunty spoiste naly wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglekltada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspaglkiem
gornej powierzchni okoto 4 % +-1 % na zeyma korpusu drogowego. Uksztaltowanie powierzchmirstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powtenz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny liksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowaniemécieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni dumrspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu o grulmb co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntdw niespoistych,
niewysadzinowych o wskaiku réznoziarnistéci, co najmniej 5 i wspétczynniku filtracjik> 6 x 10° m/s.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dgilbmm
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieth bgzzwitocznie wbudowany w nasypzynier Kontraktu mee
dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.2.2. WYKONANIE NASYPOW NAD PRZEPUSTAMI

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawsikonanie przepustéw z innych poprzecznych eleévent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obloie przekopu nalg uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.6.

5.2.2.3. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala s na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych nstaniemdliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia.

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waib dopuszczalp to znaczy jest
wieksza odt 2 % w gruntach niespoistych,gkza od +0 % -2 % w gruntach maksednio spoistych i wksza od +2 % -4 %
w mieszaninach popiotowaszlowych od wilgotnéci optymalnej. Na warstwie gruntu spoistego, ugtastionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniemigraym zagszczeniem nie wolno uktatlaas¢pnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mmna przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem palonym
albo hydratyzowanym. deli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntumazliwia wznoszenie nasypu
0 wiaciwosciach okrélonych w Dokumentacji Projektowej, na przyktad e wbudowanie mokrego gruntu gty
dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej prgegralnéci, to maze on wysipi¢ do Inzyniera Kontraktu o wydanie
odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenigpuaprzed nadmiernym zawilgoceniem poszczegoélne yesystwy
oraz korona nasypu po zdkzeniu rob6t ziemnych powinny byoéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia. W okresie deszczowym nie malgozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngsihego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ni&t j@ stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezzyniera Kontraktu, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.2.2.4. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tentpea, przy ktorej nie jest miliwe osihgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw. Nie dopuszczawbudowania w nasyp gruntow zamaetych lub gruntéw
przemieszanych z&iegiem lub lodem. W czasie dich opadéwsniegu wykonywanie nasypoéw powinnodprzerwane.
Przed wznowieniem prac najeusun¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypuelievarstwa niezagszczonego gruntu
zamarzia, to nie natg jej przed rozmarzociem zagszcza ani uktadé na niej nagpnych warstw.

5.2.3. ZAESZCZENIE GRUNTOW
5.2.3.1. OGOLNE ZASADY ZAGSZCZANIA GRUNTOW

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.3.2. GRUBAC WARSTWY

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licghprzefé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadpodanymi w punkcie 5.2.4.5.
Orientacyjne wartixi, dotyczce grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zagszczania podano w punkcie 3.

5.2.3.3. WILGOTNGC GRUNTU

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj+ 2 %
w gruntach niespoistych, +0 % -2 % w gruntach niafwednio spoistych i +2 % -4 % w mieszaninach popicio
zuzlowych, jej wartdci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zsza od wilgotnéci optymalnej o w/w warti, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwickszy przez dodanie wody. dai wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej
0 w/w wartdci, grunt naley osuszg¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikongt drena z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przeeiggo gruntu powinien Byzaakceptowany przez Ayniera
Kontraktu. Jeeli wilgotnas¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego dadedvania w nasyp, jest ziatina do
optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudéwezzwtocznie, nie dopuszcgajdo zmiany wilgotnéci gruntu.
Sprawdzenie wilgotnei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z awstotliwoscig okreslong w punkcie 6.2.2.

5.2.3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materiatow, gzgzenie warstwy natg okreslac za pomos
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhododksztalcenia. Kontrol
zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@ych zgodnie z norm
PN-S-02205:1998, natg stosowd tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczenia 4 wedtug BN-77/8931-12. Wskaik zag:szczenia gruntdw w nasypach, o#omy wedtug
normy BN-77/8931-12, powinien na calej szer@hdorpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla
Strefa korpusu . )
odcinka ulicy
1 2
Goérna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od niwelety rob6t ziemnych 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci od niwelety rob6t ziemnych pomj 1,2 m 0,97

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomiegizen
wskaznika zagszczenia, przyjmuje &i wartas¢ wskaznika odksztatcenia ¢l okreslonego zgodnie z norgn
PN-S-02205:1998. Wskaik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:

a) dlazwiréw, pospoétek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,
- 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernymamgieniu (pytdw, glin pylastych, glin zegtych, itéw — 2,0,
c¢) dla gruntéw rénoziarnistych Zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw pragystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0.
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Jezeli badania kontrolne wykag, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wiskea zagszczenia Wykonawca powinien ugtdnwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier Kontraktu nie zezwoli na ponowienie probywidtowego zagszczenia warstwy.

5.2.3.5. PROBNE ZAGSZCZENIE

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdmada st grunt czterema pasmami o szergdood 3,5do
4,5m kade. Poszczegblne warstwy ukltadanego gruntu powimigt w kazdym pasie ing grubcé z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego spgiu zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna
by¢ réwna optymalnej z tolerancpodan w punkcie 5.2.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej #ej zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonm@opowa, ugiciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczeniskamika zagszczenia naley wykona co najmniej
w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny uthwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gci warstwy.
Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéwesagzenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4Koduje
sig wyboru sprztu i ustala si potrzebng liczbe przegé¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.4. DOKLADNGSC WYKONYWANIA NASYPOW

Ré&znica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm. Szerokid
nasypu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie powinny mée
wyraznych zatama. Pochylenie skarp nasypu nie mea@ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10 % jego wartéi,
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnigé na powierzchni skarp nasypu nie a0
przekracz& 10 cm przy pomiarze fat3 metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstukre przez layniera Kontraktu.

5.3. SCHODKOWANIE SKARP

W celu zachowania stabilfm nowo wykonanego nasypu na skarpie istuiej, po zdgciu warstwy humusu
nalezy wykona schodkowanie skarpy istniggej. Schodkowanie natg wykona poprzez wykonanie w skarpie stopni
0 wysokdaci do 0,5 m oraz pochylenia ptaszczyzny poziom# Ba zewntrz korpusu drogowego.

5.4. ODKLADY
5.4.1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ODKEADOW

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktérelridy wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogow. Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wirasee oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera Kontraktu.

5.4.2. LOKALIZACJA ODKLADU

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nktast] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@wotsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powibyy wykonane zgodnie z DokumentacProjektove
i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiynier Kontraktu.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaruetofsii w sposob okrdony powyzej, materiaty
te naley przewiegé¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinnac¢bwskazana w Dokumentaciji Projektowej lub przez
Inzyniera Kontraktu. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykorgwausi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu. Niezalaie od tego, Wykonawca musi uzygkayod: wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odleglta¢ podné&a skarpy odktadu od gornej kreshzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej n 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20 %, odktad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgym ponad 20 %, odkiad najezlokalizowa od dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogniegiem, odktad naly wykona od strony najogciej
wiejacych wiatréw, w odleghei ponad 20 metréw od krazi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionyngjsdu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonaweg na jego koszt, wedtug wskazinzyniera Kontraktu.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejsbuaigzaja Wykonawe.

5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKEADOW

Wykonanie odktadow, a w szczeg&nbpich wysoka¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Fatojej lub przez layniera Kontraktu. Jeeli nie okrglono
inaczej, nalgy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odgtasinien by uformowany
w pryzme 0 wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i kpdarony od 2 do 5 %.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub l&ne, zgodnie
z Dokumentagj Projektowy. Odspajanie materialu przewidzianego do przewigziena odktad powinno Idy
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inneypzygny uniemaliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Progete]j, specyfikacjach lub przezzyniera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnd sie, ze spetnione gswarunki okrglone
w p.5.3.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adkprzez Wykonawg zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z dokopkaszt tych czynrizi w catdci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w p.6 ST D-02.00.01.

6.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA DOKOPU

Sprawdzenie jakoi wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami oké&onymi w p. 5.1.
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projelej. W czasie kontroli natg zwrdcic szczegola uwag na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okséonym w Dokumentacji Projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zalzeniu eksploatacji dokopu.

6.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW

Sprawdzenie jakkei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi
w p. 2.3. oraz 5.2. niniejszej Specyfikacji i w Dwkentacji Projektowej. Szczegdlowag: nalery zwrécic na:
a) badania przydatrsoi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&i wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegarédia, jednak nie rzadziejni
3 razy na kade rozpoczte 5000 M. W kazdym badaniu naley okresli¢ nasepujace wigciwosci:
- skiad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,
- zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,
- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,
- wilgotnos¢ optymalna i maksymalnasgtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481,
- granie ptynnasci, wg PN-88/B-04481,
- kapilarng¢ bierrg, wg PN-60/B-04493,
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDELOWGCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej i jeden
raz na 500 fmwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych weptig2.2.1. poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.2.2.2. i 5.2.2.3., dotyezch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozéw.

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGSZCZENIA NASYPU | PODLTA NASYPU

Sprawdzenie zagzCzenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgadnowartcci
wskaznika zagszczenia d z wartgciami okrélonymi w p. 5.2.3. Do bimcej kontroli zagszczenia dopuszczagsi
aparaty izotopowe. Oznaczenie wahki&ka zagszczenia § powinno by przeprowadzone wedlug normy
BN-77/8931-12, a oznaczenie modutdw odksztatcenedtug normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Zatnik B (normatywny).
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Zageszczenie naley kontrolowd nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1500warstwy w przypadku okékenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 200Dwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padt@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrole:

- prawidtowdsci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotygzymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w p. 5.25frawdzenie szerokai
korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie wykonywanej warstwyniu z szerokéeia
wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ckoaych w Dokumentaciji Projektowej.

6.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ODKtADU

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndéci z wymaganiami ok&onymi w p. 2 oraz p.
5.3 niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Prdjekej.
SzczegOla uwag nalery zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywexpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest 1 f(metr szécienny) wykonanych nasypéw i 1°rfmetr kwadratowy) wykonania
schodkowania skarp, na podstawie Dokumentacji Rimjeej i pomiaréw w terenie.

Objetos¢ dokopu ledzie ustalona w metrach szeéennych jako rénica ogélnej ohjtosci nasypow i ogolnej
objetosci wykopdéw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedigjeniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtofgi gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $zeéennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohgtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastre@
sformutowanych w punkcie 5.3.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru ok&ono w ST D-02.00.01., punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ za naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdgkorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentadprojektows przewiduje sj wbudowanie gruntu przepuszczalnego
kat. | +V pochodzcego z dokopow w nasyp.
Cena jednostkowa dla nasypow z gruntu pochoego z dokopu obejmuije:
- prace pomiarowe,
- wykonanie tymczasowych drog dojazdowych na okrelsomywania robot,
- wykonanie dokopu w gruncie | +V kat. ,
- zakup gruntu i transport gruntu z dokopu na miejgbadowania w nasypie,
- wbudowanie gruntu w nasyp,
- zagszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekjo8pecyfikacji Technicznej,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniemspadkéw i pochylie zgodnych z DokumentagcProjektova
i Specyfikacy Technicza,
- schodkowanie skarp,
- wyprofilowanie skarp dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biadaboratoryjnych, dotyerych w szczegdlrmi wiasciwosci
wbudowanych gruntow, wskaika zagszczenia poszczegdlnych warstw nasypusnoéri gornej warstwy,
- odwaodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL(YE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJX\Ss wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemaiggzczaniem podia w zwizku z realizagj brarvy
drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowe] zgsspportove, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,
zespotem boisk oraz infrastrukgutechniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, ofls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dluga, gm
Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakauchent przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
koryta, o g¢bokasci 10 cm, mechanicznie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Okreilenia 8 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaniodanymi w
ST D-00.00.00. "Przepisy ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektowvg, ST oraz z zaleceniami dyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotycez robét podano w ST
D-00.00.00."Przepisy ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robot naky stosowdé rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne kos$oie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwnsprzt do rcznego prowadzenia robot ziemnychzynier
Kontraktu mae dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny.zBgszczenia podia naley uzy¢ walcOw oraz ewentualnie
w miejscach trudno doginych innego spetu zagszczajcego, zapewniggego uzyskanie wymaganych wdib
wskaznika zagszczenia. Caty spez budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniaggcym uzyskanie odpowiedniej jas@ robdt, w szczegélroi stosowany spet nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa. Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie orgatjizanb6t, zaakceptowanym przezzymiera Kontraktu, lub
w przypadku braku takich dokumentéw powinier€ lmggodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu. Spez
powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. dhdwca powinien réwniedysponowé sprawnym
sprztem rezerwowym, unmiwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sfuzpodstawowego. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantace zachowania wymagajakosciowych robét zostan przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczaiwerobét.

4. TRANSPORT

Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i z@gczenia podiea dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkioh6t zwizanych z wykonaniem elementéw odwodnienia
i instalacji uradzea podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinperystpi¢c do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i egszrzania podia
i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestzhee wytacznie za zgodg Inzyniera Kontraktu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie opazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, nie zwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. WYKONANIE KORYTA

Jeeli wedlug Dokumentacji Projektowej lub zalécénzyniera Kontraktu nawierzchniaetizie wykonywana
w korycie, to jego potzenie powinno zostawytyczone. Spos6b wytyczenia powinien utiwia¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami okianymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjaob przez Iayniera Kontraktu.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania kosyw planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie r@pez Wykonawg Rozmieszczenie palikdw, ustawionych
w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno uttiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlidoi jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzomnergboty
i do trudndci jego odspojenia. W przypadku gruntdw spoistyalety stosowa ciezsze typy rowniarek oraz spycharki
uniwersalne. Jeli dokladnéd¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ogtageprofilowanie naley wykona&
recznie. Rczne wykonanie koryta nate stosowa w przypadku, gdy jego szerakonie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach albo za zdogyniera Kontraktu, w przypadku robét o matym zaleesi
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinbg¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Agniera Kontraktu. Profilowanie i zagzczenie podia w korycie nalgy wykona zgodnie z
zasadami okigonymi w p. 5.3. i w p. 5.4.

5.3. PROFILOWANIE PODLO ZA

Przed przyapieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacMalezy
usuraé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogip ktére ma b§ profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm w§ze nk projektowane rane podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wysipuja zanienia poziomu w podta przewidzianym do profilowania Wykonawca powinigrulchné
podiaze na gtbokaos¢ zaakceptowan przez Irkynier Kontraktu, dowigt dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w $l koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych
i zag:sci¢ warstve do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.
Do profilowania podtea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera Kontraktu.

5.4. ZAGESZCZENIE PODLO ZA

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwndci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawav sposob zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu. Zagszczenie podiaa naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metptlub Il). Wskanik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalng wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia podia (Ig)

Strefa korpusu Minimalna warté¢ Igdla ulicy
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnychtérbnu 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podi@e uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgien pltytowych. Naley okreli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pienggb modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza,2. Wilgotnd¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej
z tolerancj od -20 % do +10 %.

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAG ESZCZONEGO PODLOZA

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchmipowinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad preemrenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeziera
Kontraktu. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do
uktadania podbudowy nalg odczeké do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osusgediaza Inzynier Kontraktu
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie lmignych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na widsrgzt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
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6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.2.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jpmih

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié co 100 m
7 | zagszczenie, wilgotn gruntu podiga w 2 punktach na _dz_iermej dzialce roboczej, lecz ni¢
' rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. SZEROKSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLJA)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. ROWNGC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLJA)

Nieréwnaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nieréwrizi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovg tata. Nierdwndci nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z DokumentagjProjektova
Z toleranc = 0,5 %.

6.2.5. REDNE WYSOKOSCIOWE

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE
O$ w planie nie mge byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej @@g@j niz+ 5 cm.
6.2.7. ZAGESZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODLDA)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeo okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1sligako kryterium dobrego z&gzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutdéw
odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 nie powinna bywicksza od 2,2. Wilgotrié w czasie zagszczania naly bada wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20 % do + 10 %.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA (PRO  FILOWANEGO
PODLOZA)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @dkrg/ich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zmgczonego podim dokonuje si na budowie w metrach
kwadratowych (rf).

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@a dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikapgcych i ulegajcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie uwniviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gwst robét. Wykonawca zgtasza zimierowi Kontraktu do odbioru
zakaczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zmgczonego podi@). Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki bad& z biezagcej kontroli robét. Odbioru dokonuje Aynier Kontraktu na podstawie raportow
Wykonawcy z biggcej kontroli rob6t, ewentualnych uzupetai@jch bada i pomiaréw oraz oghlzin warstwy.
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Inzynier Kontraktu zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupefaiagh bada
i pomiaréw wtedy, gdy:
- zakres lub cogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejgz Specyfikacja; koszty tych badgponosi
Wykonawca,
- istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robét lub rzetelngi bada Wykonawcy; koszty tych badgonosi
Wykonaweca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek:ymier Kontraktu ustali zakres wykonania rob6t pegkawych, zakres
i wielko$¢ potrmcen za obniorg jakos¢ lub poleci powtdrzenie robét wedlug zasad ékmeych w niniejszej
Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykonantasny koszt w terminie ustalonym zzymierem Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnég¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta mgleprzyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci
robét na podstawie pomiardow i baddaboratoryjnych z ewentualnymi pgteniami za niewkxiwe cechy
geometryczne oraz zeggczenie.

Cena jednostkowa za 1°wykonanego koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychnyatasciwosci kruszyw. Czé¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drnegd?odziat, nazwy i okékenia.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania. Zakznik B (normatywny).
5.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan¥gania i badania.

10.2. NORMY BRANZOWE

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat

8. BN-70/8931-05 Oznaczanie wgkaka nagnosci gruntu jako podipa nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

10.3. INNE DOKUMENTY

10. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robditogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich. Warszawa829

11. Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na robeiydwlane realizowane na terenie kraju przez zlecEwcow i
wykonawcéw krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegbilgowanego mechanicznie w z@ku z realizag
brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejalgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem

terenu, zespotem boisk oraz infrastruttechniczi. Dz. Nr 269/19, 269/20, ofls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga,
gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznbgjmup wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego staianego mechanicznie grudoo15 cm.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa
0 wiadciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongodlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét i ich zgod&é z Dokumentagj Projektovy, ST
i poleceniami layniera Kontraktu. Ogolne wymagania dotyoz robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdine

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa taeggn stabilizowanego mechanicznie powinng by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw aiarn
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne, bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW
Do wykonania podbudowy nadg stosowé kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 05 3dm.
2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA | WYMAGANIA DLA KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldtena wedlug PN-EN 933-1:200powinna lee¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw prazezmgych na podbudowy wykonywane matetabilizacji mechanicznej:
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbudawpomocnicz (dolng warstwe).

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg 1yoN-S-06102:1997

Lp Wyszczegélnienie Kruszywa tamane Badania
: wiasciwosci Podbudowa pomocniczdodbudowa zasadnicza wg
Zawartac¢ ziaren mniejszych fi PN-91/B-06714/15
110,075 mm nie wicej o o (m/m) od 2do 12 od 2do 10 (PN-EN 933-1:2000
> Zawarta¢ nadziarna, nie wcej niz, 10 5 PN-91/B-06714/15
% (m/m) (PN-EN 933-1:2000
3 |Zawartg¢ ziaren nieforemnych, nie PN-78/B-06714/16
wiccej niz, % (m/m) 40 35 (PN-EN 933-4:2001

Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych nie wicej niz, % (m/m
Wskaznik piaskowy po

5 |pigciokrotnym zagszczeniu metagdl od 30do 70 od 30do 70 PN-EN 933-8:2001
lub Il wg PN-88/B-04481
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
6 |a)scieralngé¢ catkowita po petnej

1 1 PN-88/B-04481

liczbie obrotéw nie wjcej niz 50 35 PN-79/B-06714/42
b) scieralna¢ po 1/5 pelnej liczby (PN-EN 1097-2:200Q)
obrotéw w stosunku do ubytku masy 35 30
po petnej liczbie obrotdw nie gaej niz
7 |Nashkliwosé, nie wicej niz, 5 3 PN-B-06714/18:1977
% (m/m) (PN-EN 1097-6:2007)
8 Mrozoodporné ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, nie wgcej niz, 10 10 PN-B-06714/19:1978
% (m/m)
9 Rozpad krzemianowyzelazawy i ) PN-78/B-06714/37
tacznie, nie wgcej niz, % (M/m) (PN-EN 1744-1:2000Q)
10 Zawartdg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniy 1 1 PN-78/B-06714/37
na SQ nie wiecej niz, % (Mm/m) (PN-EN 1744-1:2000Q)

Wskaznik nosnosci Wy, mieszanki
11 |kruszywa nie mniejszy aiprzy:

- zagszczeniu 4= 1,00 60 80 zahcznik A
- zagszczeniud= 1,03 - 120
2.2.2. WODA

Do zwilzania kruszywa naly stosowé wode czyst.
2.3.ZRODLA POBORU MATERIALOW

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzie zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu. Nie pfiej niz 14 dni przed rozpoeziem rob6t, Wykonawca powinien dostaréanzynierowi
Kontraktu wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRET

Dobor sprztu pod wzgidem jakdci i ilosci powinien by zgodny z opracowanym przez WykonaweZzZJ
zaakceptowanym przezzyniera Kontraktu. Do wykonania podbuddw z kruszsmanych stabilizowanych najestosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyws wyposaone w uradzenia dozujce woe,
- uktadarki kruszyw,
- walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjredtatyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien ¢si odbywa& w sposOb przeciwdzialjy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Frakcje kruszywa tamanego papgst na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajh wiecej niz jedry przetaman powierzchng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego an@chnie opisuje ST D-04.01.01.
Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyne usunite wedlug zasad zaakceptowanych
przez Imyniera Kontraktu. Podbudowa powinnacbwytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektowy. Uksztalttowanie podbudowy powinnoe sbdbywa wedtug wczéniej przygotowanych
i odpowiednio zamocowanych linek.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywg uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéci materialu nie dopuszczag¢stlo wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgtpkowaniu powinna kyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
grubag¢ po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grukié pojedynczo ukladanej warstwy nie 780
przekracza 15 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bpziazona w sposob zapewniay oshgniecie
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedingch
wysokaciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera Kontraktu. Wilgotn& mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatiwilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&toda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimzosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej
wartdci, mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest viyza od optymalnej o 10 % jej waitd mieszank nalezy osuszy.

5.4. ZAGESZCZENIE

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naie przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierowngri lub zagtbienia powstate w czasie zggczenia powinny kiywyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materialu a do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie povann
postpowa stopniowo od dolnej do gornej kraghzi podbudowy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoai przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4.1. NGNOSC

Nosnos¢ nalery sprawdzé jedrg z podanych metod:
- metod obchzen ptytowych,
- metod) ugie¢ sprzystych za pomacbelki Benkelmana pod ohgionym kotem 50 kN.
Wymagane wartii modutéw i uge¢ na powierzchni zagzczonej masy podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane walm ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabileo@#go mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyuiu ptyty osrednicy min. 30 cm, MPal
1 |- modut wtérny & 140
- stosunek modutow ££; <272
5 Maksymalne ugicie spezyste pod kotem samochodu o afeniu
50 kN mierzone za pomgtelki Benkelmana, mm 1,40

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera Kontraktu, gotowy podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboygany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykoérzadania kruszyw na reprezentatywnych prébkach.
Badania te powinny obejmowawszystkie whaciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nale przedstawd
Inzynierowi Kontraktu do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robo6t podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Cestotliwos¢ ora zakres badagorzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana odbUdowy orov nadaie i

dziennej dzialce roboczej podbudowy przy-pacag

jedno badanie (fn

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
6.2.1. UZIARNIENIE MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. ProbKeiyapobierd
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane trynierowi Kontraktu.

6.2.2. WILGOTNGC MIESZANKI

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranefl0 % -20 %. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.3. ZAGSZCZENIE PODBUDOWY

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveste
badania jest niemitiwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontraddag;szczenia nale/ oprz€ na metodzie
obciyzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejnmaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera Kontraktu.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatceRigiest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.2.4. WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszywa powinny obejmotvacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.2. Prébki do bafia
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecéw Inzyniera Kontraktu.

6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotya/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tallicy

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokdé¢ podbudowy co50m

2 Réwnai¢ podiuzna co50m

3 Réwnai¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczné* co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w §so&h kadego fuku
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubas¢ warstw podbudowy co50m

Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. SZEROKGC PODBUDOWY

Szeroké¢ podbudowy nie mize r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokei warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.3. ROWNGC PODBUDOWY

Nierownaci podtuzne podbudowy nals mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownaci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrove fats. Nierdwndci podbudowy nie mag
przekraczd 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.3.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotvipny by zgodne z DokumentagcjProjektows,
z tolerancy = 0,5 %.
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6.3.5. REDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

Rdéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY | ULEPSZONEGQOO®DLOZA
O$ podbudowy w planie nie nze by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@éj niz + 5 cm.
6.3.7.GRUBOSC PODBUDOWY | ULEPSZONEGO POD2A

Gruba¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz dla podbudowy pomocnicze;j
+10 %, -15 %.

6.3.8. NGNOSC PODBUDOWY

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinieré flzgodny z podanym w tablicy 2.
Ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 2.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY
6.4.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.3
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ébakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglenane] warstwy jest niedopuszczalnezelieszeroké¢
podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o0 wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzajy
lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pefirubgé
do potowy szerokii pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.4.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wefgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstway odpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materialem @aaiednich wiaciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny ké&&sztvykonaniu tych robét napi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganej émmici, zalecone przez kyniera Kontraktu. Koszty tych dodatkowych robét gsie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zzemie nédnosci podbudowy wynikto z niewkgeiwego wykonania rob6t
przez Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows jest 1nf warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizaganmechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbiér podbudowy powinien kyprzeprowadzony w czasie ugtioviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania ppst robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowatzi
whasny koszt w terminie i zakresie ustalonym zylrierem Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za 1 M wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego
mechanicznie gruliei 15 cm wedtug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa pad}o
- zakup materiatow,
- przeprowadzenie baflanateriatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recegtur
- dostarczenie mieszanki na budow
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- uzyskanie wymaganej Bi0osci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 13043:2004
2. PN-87/S-02201

3. PN-EN 932-1:1999
4. PN-EN 933-1

5. PN-EN 933-4

6. PN-EN 933-8

7. PN-EN 1097-5:2001
8. PN-EN 1367-1:2001
9. PN-80/B-06714.37
10. PN-EN 1744-1

11. PN-EN 1097-2:2000

12. PN-S-06102:1997

Kruszywa do mieszanek bitumicznychowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drnegd?odziat, nazwy i okékenia.

Badania podstawowychdstaosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych égiavosci kruszyw. Czs$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych $egimosci kruszyw. Cgé¢ 8. Ocena zawarfoi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego.

Badania mechanicznych i fizychnyatasciwosci kruszyw. Czé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢ 1. Oznaczenie mrozoodpogtd

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego.

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fizychmgmasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpofnb
na rozdrabnianie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z¥wistabilizowanych mechanicznie.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej

Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.

Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Diuga, gmina Dobra



D-04.05.01 63

D-04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJ(Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego paeia gruntu stabilizowanego cementem wazil z realizagj brarzy
drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowej zgsspportove, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,
zespotem boisk oraz infrastrukgutechniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, ofls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dluga, gm
Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jdkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t podanych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96@BZ:1o grubéci warstwy 15 cm i R=1,5
MPa oraz o grubimi warstwy 25 cm i R=2,5 MPa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po ggnicciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment émej
cze$ci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezatty rownie dodatkdéw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych ifgiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa gsmgzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Podioze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow
Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopig1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pamav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. CEMENT

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z d&dati lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-0220

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu, 32,5
Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16

1 ;
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
Czas wjzania:

3 |- pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 75
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod Inzyniera Kontraktu tylko wtedy, gdy badania laborgjioe wykaza jego przydatng& do robét.
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2.3. GRUNTY

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012:1997.

Do wykonania ulepszonego podéoz gruntdw stabilizowanych cementem mglstosowd grunty spetniajce
wymagania podane w tablicy 2. Gruntina uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada
laboratoryjnych wykag, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanegg ggodne
Z wymaganiami okrdonymi w p. 2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012:1997

Lp. Wiasciwosci Wymaganig  Badania wediug

Uziarnienie:

- ziarn przechodgych przez sito # 50 mm, % (m/m), nie mniej:ni 100

- ziarn przechodgych przez sito # 25 mm, % (m/m), pawey 85 ) i
L zZiarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m), poxey 50 PN-88/B-04481

- ziarn przechodgych przez sito # 0,25 mm, % (m/m), powy 10

- czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), paji 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-88/B-04481
5 | Zawartg¢ czesci organicznych, % (m/m), nie yaej niz: 2 PN-88/B-04481

. . . . L PN-78/B-06714/37

6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na $@b (m/m), nie wgcej niz: 1 (PN-EN 1744-1:2000

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbuddéw pomocniczych i ulepszonegdiopm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmdogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
- zawartd@ci ziarn pozostajych na sicie # 2 mm - co najmniej 30 %,
- zawartd@ci ziarn przechodgeych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15 %.

Decydujcym sprawdzianem przydatitd gruntu do stabilizacji cementeny svyniki wytrzymaldici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. WODA

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementenvdérgéualnie do pielgnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych mgna stosowé& wodocikgowa wodg pitna.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodan
normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymébnasciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych
z wodi watpliwa i z wodz wodockgowa. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. DODATKI ULEPSZAJ ACE

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkackbasadnionych, stosuje esinastpujagce dodatki
ulepszajce: wapno, popioty lotne, chlorek wapniowy. Za zgtnzyniera Kontraktu mogby¢ stosowane inne dodatki
0 sprawdzonym dziataniu, posiagieg aprobattechniczig wydary przez uprawniofjednostk.

2.6. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goovej, wytrzymaté¢ gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012:1997, powinna spéigmagania okrdone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla gruntdéw stabilizowanycmeatem dla poszczeg6lnych warstw ulepszonego padio

) B Wytrzymaidi¢ nasciskanie probel
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji nasyconych wog(MPa) Wskaznik
nawierzchni drogowej po 7 dniach| po 28 dniachmrozoodpornélm
1 [ Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa poicrla] Od 1,6 od 2,5 07
KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. SPRZT DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozhostabilizowanego cementem powinien wykaza
sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania,
- zag:szczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub roatyvalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiae gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowanialepszonego podia powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezzyniera Kontraktu. Rozmieszczenie palikbw lub sZpilpowinno umaliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych nk co 10 m.

Jereli warstwa mieszanki gruntu z cementem mauigadana w prowadnicach, to po wytyczeniu halgstawé na
podiazu prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczatly écide linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentaciji
Projektowej. Wysoké& prowadnic powinna odpowiadlagrubdci warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wykluezsj ich przesuwanie gpod wptywem
oddziatywania maszynzytych do wykonania warstwy.

5.3. SKEAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ

Zawarté¢ cementu w mieszance nie moprzekracza wartgici podanych w tablicy 4. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby spelhivymagania wytrzymakeiowe okrdlone w p. 2.6 tablica 3, przy jak najmniejszej zdeéai cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-gruntowej dla pegaltre/ch warstw ulepszonego padto

L Kategoria Maksymalna zawarfo cementu, % w stosunku do masy suchego gruntulizywa
P ruchu podbudowa zasadniczs podbudowa pomocnigza ulepgnuheare
1 KR 1 6 6 8

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolgmrd0 %, -20 % jej warkei. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien zapewnia otrzymanie w czasie budowy wkwosci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych
Z wymaganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.4. STABILIZACJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnaipna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
gruntu i cementu oraz afpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@wiriy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera Kontraktu po wspnych probach. W mieszarkach typugtego pedkosé
podawania materiatdbw powinna dyistalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapeéwjdnorodnéé
mieszanki. Wilgotné mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10 % i —20 % jej warkei.

Przed utgeniem mieszanki naly ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona
Zz wytworni powinna b§ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. @gdhuktadania mieszanki powinna by
taka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych
i poprzecznych. Przyayciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réownfci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
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gwarantugcej odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera Kontraktu. Po wyprofilowaniu néede
natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.5. ZAGESZCZANIE

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementefezyngrowadzt przy wyciu walcéw gladkich,

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazany8Tv
Zag:szczanie ulepszonego pozhoo przekroju daszkowym powinno rozpgsicsic od kravedzi i przesuwé pasami

podtuznymi, cz$ciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocxk sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami poditnymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror
wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce sé w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nausz
by¢ natychmiast naprawiane przez wymngiamieszanki na pein glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zasgczenie.
Powierzchnia zaggzczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygdl

W przypadku technologii mieszania w mieszarkactj@tarnych operacje zeggczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uplywem dwoch godzin od chwili dodam@dy do mieszanki. W przypadku technologii
mieszania na miejscu, operacje gagzania i obrobki powierzchniowej myszy¢ zakaczone nie pniej niz w Ciagu
5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania gruntu z cementem. &xgzanie nalg kontynuowa do osignigcia
wskaznika zagszczenia mieszanki olenego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podane§iN-S-96012 i ST.

Specjaly uwag nalery pdswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhych
i poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych. Wszelkie miejscadne, rozsegregowane,efjane podczas zagzczania
lub w inny spos6b wadliwe, musdy¢ naprawione przez zerwanie warstwy na penuba¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowneegagzenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

Wymagany wskanik zagszczenia badany in situ metodkréconm winien wynost 100 % maksymalnego
zagszczenia metadl lub 11 wg PN-B-04481.

5.6. SPOINY ROBOCZE

W miar mozliwosci naley unikae podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy cagej
szerokdci. Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwif¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w adoe]

i zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalewykona poprzeczy spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych.
Od obcécia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mmma odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakdiczeniem
zagszczania jednego pasa, a rozpo@m wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60 minutelev nizej
potozonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by wzgldem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z spsicych sposobow:

- skropienie warstwy emulspsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérozy posiadajcymi aprobai techniczy wydary przez
uprawniony jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickytia przez layniera Kontraktu,

- utrzymanie w stanie wilgothym poprzez kilkakrosieapianie woglw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, wong na zaklad o szeroko co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyme jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwicinne materialy przeznaczone do pggiacii
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera Kontraktu. Nie naly dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw
i maszyn po warstwie gruntu stabilizowanego cenmanteokresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie euanty ruch
technologiczny moe odbywa sic wytacznie za zgogInzyniera Kontraktu.

5.8. UTRZYMANIE ULEPSZONEGO PODLO ZA

Ulepszone podie@ po wykonaniu, a przed ueniem nagpnej warstwy, powinny kyutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera Kontraktu, gotowe ulepszone pagtodo ruchu
budowlanego, to jest oboygiany napravé wszelkie uszkodzenia ulepszonego pgalispowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewfgiwego utrzymania ulepszonego pagi@bciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw ulepszonego pozho uszkodzonego
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychida jak opady deszczusniegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowhzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadow casz jezeli wystpi mazliwosé
uszkodzenia ulepszonego paio

Warstwa stabilizowana cementem powinna pyzykryta przed zimpwarstwy nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w innysjito zaakceptowany przezzymiera Kontraktu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego pazaltstabilizowanego
cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana Maksymaina powierzchnia
dziennej dzialce roboczej uleps_zonegg podia
przypadajca na jedno badanie
1 [ Uziarnienie mieszanki gruntu
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntti 2 6000 M
4 | Jednorodng i glebokas¢é wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ ulepszonego podia 2 6000 m
7 | Wytrzymal@¢ nasciskanie: .
- 7yit Zg-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 6000 fn
8 | Mrozoodpornéé przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9 | Badanie spoiwa: cementu przy projektowaniu skiagiszanki i przy kadej zmianig
10 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta
11 | Badanie wigciwosci gruntu dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.3.2. UZIARNIENIE GRUNTU

Probki do bada nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotymzh poszczegolnych rodzajéw ulepszonego padio

6.3.3. WILGOTNGC MIESZANKI GRUNTU ZE SPOIWAMI

Wilgotnos¢ mieszanki powinna Ky rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangjl % (m/m).

6.3.4. ROZDROBNIENIE GRUNTU

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80 %
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz& 80 % gruntu).

6.3.5. JEDNORODNGSC | GLEBOKOSC WYMIESZANIA

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtagei min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gebokas¢
wymieszania powinna léytaka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byla réwna projektowane;j.

6.3.6. ZAGESZCZENIE WARSTWY

Mieszanka powinna I8y zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
o0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. GRUBGC ULEPSZONEGO PODL@A

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubai¢ warstwy nie mge r@nic sie od projektowanej dla ulepszonego padioo wecej niz +10 % i —15 %.
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6.3.8. WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Whytrzymatc¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ifei 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normdotyczca stabilizacji cementem. Trzy probki najebada po 7 lub
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywawWgniki wytrzymalasci na sciskanie powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w ST dotyexmi ulepszonego podia stabilizowanego cementem.

6.3.9. MROZOODPORNSC

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymafo nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dofyeg ulepszonego podta
stabilizowanego cementem.

6.3.10. BADANIE SPOIWA

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6kée wiasciwosci podane w ST dotygrej
ulepszonego podia stabilizowanego cementem.

6.3.11. BADANIE WODY
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.12. BADANIE WEASCIWOSCI GRUNTU

Wiasciwosci gruntu naley bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wigiwosci powinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w ST dotycych ulepszonego podia stabilizowanego cementem.

6.3.13. WSKANIK NOSNOSCI CBR

Wskanik nosnosci CBR okréla si wg normy BN-70/8931-05 dla probek gruntu stabivamego cementem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WYTRZYMALO SCIOWYCH ULEPSZONEGO
PODLOZA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

6.4.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padistabilizowanego cementem

Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szerokdé 10 razy na 1 km

2 Rownai¢ podiuzna w sposob agly planografem albo co 20 mdata kadym pasie ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubdi¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. SZEROKSC ULEPSZONEGO PODLQ2A

Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. ROWNGC ULEPSZONEGO PODLQA

Nieréwndci podtwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04. Nier6wrzi poprzeczne ulepszonego pagimaley mierzy 4-metrovy tats.
Nieréwna¢ w profilu podiznym i poprzecznym nie powinna przekrac4® mm dla ulepszonego podi

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE ULEPSZONEGO POE®
Spadki poprzeczne ulepszonego pealjpowinny by zgodne z DokumentaciProjektovy z tolerangj £ 0,5 %.
6.4.5. REDNE WYSOKOSCIOWE ULEPSZONEGO PODLRA

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanego ulepszonego padoa rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI ULEPSZONEGO POD3

Os ulepszonego podia w planie nie meze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a:edj niz + 5 cm.
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6.4.7. GRUBGC ULEPSZONEGO PODLQ@A

Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz +10 % -15 %.
6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI ULEPSZONEGO PO DLOZA
6.5.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE ULEPSZONEGO POD#D

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatym ulepszonym podio stwierdzi s}, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbG¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczgiisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcilea@ostanie on
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Jezeli szerokdé¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezagcym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi@ przez zerwanie
warstwy na pelpgrubcé¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszczasimieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. RotmtW/ykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC ULEPSZONEGO PODL@A

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona naprawlepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, ugoid zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wiciwosciach i o wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. NIEWLASCIWA WYTRZYMALO SC ULEPSZONEGO PODLQA

Jezeli wytrzymalai¢ srednia prébek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla ulepszonego
podiaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwangmieniona na nowo odpowiednich wisciwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania warstwy ulepszonegadiga z gruntu
stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentacProjektows, ST i wymaganiami liyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@nowadnic oraz innych materiatow i gdzeh pomocniczych,
- rozlozenie | zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1 PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementws€1: Oznaczanie wytrzymadoi

2. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementgs€2: Oznaczanie czasOwagania i statéci objgtosci

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probrekiy

4 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsenmosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychseisosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-80/B-06714.37  Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie rozpadu krzemianowego

o o
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7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychseitaosci kruszyw. Analiza chemiczna

8. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i finych wiagciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

9. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechngg&w Skfad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlanee¢&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodizd

11. PN-EN 1008:2004  Materiaty budowlane. Woda domé@w i zapraw

12. PN-91/C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

13. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

14. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizgajatow wapnem do celéw drogowych

15. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudaegpszone podi@ z gruntu stabilizowanego cementem

16. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popiohglotn

10.2. NORMY BRANZOWE

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska piaskowego

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieuhooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

21. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych

22. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwska aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

24. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaiatgw stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

10.3. INNE DOKUMENTY

25. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wsgkika aktywndci zuzla granulowanego”
26. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grumtéGuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowsgtonowej w ramach realizacji bean drogowej
inwestycji Budowa szkoly podstawowej z gaportovs, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,olesp
boisk oraz infrastrukturtechniczi. Dz. Nr 269/19, 269/20, olds nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiii
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 manpodsypce cem.-piaskowej grub. 3 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu mejodibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢”1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmav ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA
2.2.1. APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdwukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. WYGLAD ZEWNETRZNY

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gikni¢é, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhigcia nie powinny przekracz& mm.

2.2.3. KSZTALT, WYMIARY | KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ

- Dla kostek o grub. 8 cm tolerancje wymiarowe wyaos
- nadlugdci *3 mm,
- naszerokéci £ 3 mm,
- nagrubdéci =5 mm.
Nalezy zastosowéakostki o kolorze szarym.

2.2.4, WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Wytrzymatci¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpméza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. NASKKLIWO SC

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiégdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej
niz 5%.
2.2.6. ODPORNGC NA DZIALANIE MROZU

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna¢ dyadana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odpornig na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
— prébka nie wykazujegknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed prébek nie zameanych nie jest wksze ni
20%.

2.2.7.SCIERALNOSC

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna winog wicce;
niz 4 mm.

2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKO WYCH
2.3.1. CEMENT

Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej
niz ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewinddpowiadéd wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. KRUSZYWO

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bywstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. WODA

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaiwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. DODATKI

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe z recept
laboratoryjr. Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszz wytrzymata¢, mniejsz nasgkliwosé i wicksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaewniki powinny zapewsi kostce trwale zabarwienie.
Powinny to by barwniki nieorganiczne.

3. SPRZAET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeopuje s¢ recznie.

J&li powierzchnie s dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Urazdzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscediarenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzystag do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi ldenydaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku ama stosowé& mechaniczne ugzdzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajkt 4.
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe diklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 R, kostki przemane g na stanowisko, gdzie specjalne gttzenie pakuje je w fadii
spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mma réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. PODLOZE

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WB 35. Grunt podiva powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Pod®pod utagenie nawierzchni stanowi warstwa gruntu stabilizoggo cementem.
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Podiaze pod nawierzchai powinno by przygotowane zgodnie z wymogami oftoemymi w ST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone pod®z gruntu stabilizowanego cementem”.

5.3. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzetie nawierzchni z kostki brukowej powiniencby
zgodny z DokumentagjProjektovs. Podbudow, pod nawierzchgi z kostki betonowej stanowi warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub.15 cm.

Podbudowa powinna Byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gkveaymi w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. OBRAMOWANIE NAW IERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdych naley stosowd krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04.

5.5. PODSYPKA

Na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgiz kostki betonowej naly zastosowamieszank cementu
i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego sppktego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996\eceu
powszechnegoaytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany lowdadajcej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250). Do wypetnianiaispe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowkgzga
zastosowa zapraw cementowo-piaskoal:4.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna byzwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatcici nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdacisnicciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dtonkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 2o
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spospravg musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRU KOWYCH
5.6.1. USTALENIE KSZTALTU, WYMIARU | KOLORU KOSTEK ORAZ DESENIA ICH UKLADANIA

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek powinny lzgodne z dokumentagi
projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania kynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatposobu uktadania i wytworni kostek,
Inzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 hwstpnie wybranych kostek, waytznie na podsypce piaskowej.

5.6.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciggu dnia temperatura utrzymujes sv
granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (itp. matami ze stompgp itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym
fragmencie robét zalecaesitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne s6zne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor@nych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgazyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca swykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztatltek na miejsce ich wenia z wymagan doktadndciag. Kostka do
uktadania mechanicznego nie meomie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potéwek i dziewitek, przy czym kada warstwa
na palecie musi lydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraty do siebie. Uktadanie
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mechaniczne zawsze musicbysparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i krayimnikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zag:szcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazifpv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powzgj powierzchni tych ugtlzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepak, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyradr, wolr przestrzé uzupetnia si kostly cigta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaiecakaiczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizamie utdzorg nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebrd i usury¢ wraz z podsypk

5.6.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolmywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczéie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe maghy¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzma pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5. SPOINY | SZCZELINY DYLATACYJNE
5.6.5.1. SPOINY

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecee shby osie spoin porilzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kit 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego ponadzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeinic zapravg cementowo-piaskosy spetniagca wymagania ST.

Zapraw cementowo-piaskoavzaleca si przygotow& w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnai¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoeam zalewania kostka powinna dpczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem giszczeliny
dylatacyjne, wkiadac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegllnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.6.5.2. SZCZELINY DYLATACYJNE

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalezry przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegit@mch nie wgkszych nk co 8 m. Szeroka
szczelin dylatacyjnych powinna umiwiaé przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna bgniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale
drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syyptenymi masami uszczelnigiymi (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniagjce wymagania norm lub aprobat technicznych. Szayalylatacyjne poprzeczne naje
stosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wypgtje zmiana sztywrigi podiaza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylataayjnyw podbudowie itp.). Zaleca esiwykonywa szczeliny
podiuzne przysciekach wzdha jezdni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikow higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gi aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 fipowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE PODLDA | PODBUDOWY

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna@ Dokumentag Projektovy i
odpowiednimi ST.

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektove oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentagProjektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przatly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAW IERZCHNI
6.4.1. NIEROWNGCI PODLUZNE

Nieréwndci podiwne nawierzchni mierzone tatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacpProjektow z toleranc = 0,5%.
6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.

6.4.4. SZEROKSC NAWIERZCHNI

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. GRUBGC PODSYPKI

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. CZESTOTLIWO SC POMIAROW

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&k byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
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- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafdapomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni
drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni

drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy icame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cemeriement powszechnegayiku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

10.2. BRANZOWE NORMY

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghaawierzchni

planografem i tat.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE,
OBSIANIE | DARNIOWANIE

D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
D-06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY | SKARP
D-06.04.01. ROWY (ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOW E)
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE,
OBSIANIE | DARNIOWANIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTSss wymagania dotyce wykonania i odbioru
umocnié skarp i rowdéw przez darniowanie, humusowanie iiabe trawy w zwigzku z realizacj brarzy drogowej
inwestycji Budowa szkoly podstawowej z gaportows, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,olesp
boisk oraz infrastrukturtechniczi. Dz. Nr 269/19, 269/20, otlv nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty omowione w ST m@jzastosowanie do umocnienia skarp nasypow przezni® warstwy humusu
grubasci 10 cm z obsianiem traw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Humus - ziemia rélinna.
1.4.3. Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemioslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jeyjeda se.
1.4.4. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonanasm faolimerowych petnych, nacinanych lub
perforowanych, patzonych ultradwickowymi zgrzelinami punktowymi.
Pozostate okigenia ¢ zgodne z obowizujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-@.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. HUMUS

Zakupiory ziemie urodzajm (humus) naley przewiezé na teren budowy w celu umocnienia skarp.
Ziemia urodzajna powinna zawiérgo najmniej 2 % c&ci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier Kontraktu mae zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45— 70 %,

b) zawarté¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/rfy
d) kwasowaé pH >55.

2.2. TRAWA

Do obsiania skarp nafg stosowd specjalne mieszanki traw, meg gste i drobne korzonki speigje
wymagania normy PN-R-65023:1999.

3. SPRZET

Sprzt powinien spetni@ogdlne wymagania okélwne w ST D-00.00.00.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich maszyn i ugdzen, ktére nie wywota niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. &€ i wydajnas¢ sprztu powinny gwarantowarealizacg robét w sposéb
zgodny z Dokumentagj Projektove i wytycznymi Specyfikacji Technicznych. Maszynyrzadzenia i nargdzia
niegwarantujce dotrzymania wymageokreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjichmicznej nie mog
by¢ dopuszczone do wykonywania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnieskarp powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z:

- rowniarki przeznaczonej do wyréwnywania skarp dramusowania powierzchni,
- walcéw kotowych gtadkichzebrowanych, ubijakéw a;cznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zagszczania ziemi idinnej,

- zagszczarki ptytowe, mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalgy przewozé dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih przed obsypywaniem.
4.2. TRANSPORT TRAWY

Srodki transportowe powinny byczyste i zabezpieczgje nasiona przed zamokoiem oraz obrieniem ich
wartaici siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dotygeze prowadzenia rob6t podano w ST D-00.00.00.
5.2. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno kBywykonywane od gérnej kramizi skarpy do jej dolnej kraguizi.

Warstwa ziemi urodzajnej powinng@i poza gora krawedz skarpy i poza podié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysipujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powaania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poadgkni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,510 1,0 m. Utazomg warstve
ziemi urodzajnej naley zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. OBSIANIE TRAWA

Czynnd¢ obsiewania skarp i rowdéw nale poprzedzi czynndcia humusowania. W przypadku terenéw
pozbawionych ziemi innej, przy ich daych powierzchniach (wysokie nasypy,clogbkie wykopy) stosuje ei
obsiewanie skarp i rowow bez ich uprzedniego humwasia. W takich przypadkach powierzchitiezpdrednio po
wysianiu na niej trawy skrapiaesivody i przykrywa poojta stormy w ilosci ok. 400 g/mi. Bezpdrednio po tym
powierzchng skarp i rowéw skrapia siemulsj asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifgi ok. 400 g/ri. Do obsiania
skarp i rowéw aywa sk uniwersalnej mieszanki traw w #oi co najmniej 40 kg/hektar.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. HUMUSOWANIE

Kontrole humusownia naley przeprowadzi poprzez ogidziny zewrtrzne polegaj na obejrzeniu catej
powierzchni humusowanej w celu sprawdzenia, czyrf@sna i nie ma widocznych szczelin, obsgni

6.2. BADANIA JAKO SCI NASION TRAW

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nagsianpowinna posiadaswiadectwo wartéci siewnej.
Swiadectwo jakéci nasion trag waznoi¢ (liczac od daty wystawieniéwiadectwa) po uptywie 9 miegly.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q16dnostk obmiarows jest 1 mi (metr kwadratowy)
skarp i dna rowdw umocnionych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0GGR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 mi (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowéw mglerzyjmowa na podstawie obmiaru
i oceny jakdci robot.
Cena jednostkowa wykonania rob6t gzmanych z humusowaniem wargtgrubdci 10 cm, obsianiem traw
obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- pozyskanie humusu i nasion traw,
- dostarczenie materiatow ( humus i nasiona traw),
- roziozenie warstwy humusu o grub. 10 cm,
- obsianie skarp i rowow pokrytych humusem, mieszardw,
- konserwagj i pielegnacg umocnié,
- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.
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2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gjania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY
3. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanidtawczewski.
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D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami wgzkvi z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa
szkoly podstawowej z sglsportows, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, olsrap boisk oraz
infrastruktug techniczig. Dz. Nr 269/19, 269/20, ofls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dituga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
przepustoéw rurowych, betonowych @ 40 cm z Zakeniami kotnierzowymi pod zjazdem na dgdmpczn,.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkuéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcjasma wykonana jest z rur betonowych liddbetowych.
Pozostale ok#enia podstawowe as zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongodlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi”1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogl6lne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, paudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustz typowych prefabrykowanych rur betonowych,

objetych niniejsz ST, .

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod tasfundamentow,

- drewno na deskowanie,

- materialy izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

2.3. PREFABRYKATY RUROWE

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny bygodne z DokumentacpProjektovy i ST. Odchytki wymiaréw
prefabrykatow powinny odpowiaddN-80/B-10021.

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostaiz
po pecherzykach powietrza i wodzie, ktéryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej C25/30.

Skladowanie prefabrykatow powinno odbyvee na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paudto

2.4. KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elemennstcukciji przepustéw powinny spetbisvymagania
PN-EN 12620:2004.

Kruszywa naley sktadowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pogiskltadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. CEMENT

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévstkakeji przepustéw powinien spehdiavymagania
PN-EN 197-1:2002. Naky stosowé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy54@dp betonu klasy C25/30
i klasy 32,5 do betonu klasy C20/25. Cementnafgzechowywé zgodnie z BN-88/6731-08.
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2.6. WODA

Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowyg wodk pitna.

2.7. MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetniggmagania PN-EN 12620:2004.

2.8. DREWNO

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywantanmsvychscianek czotowych przepustéw powinno
spetnigd wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.
2.9. MATERIALY IZOLACYJINE

Do wykonania izolacji przepustowétianek czotowych mma stosowé
- emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty Technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-2462®89
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-58/C-96177,
- pag asfaltows wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty Teicknej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobattechniczg - za zgod Inzyniera
Kontraktu.

2.10. ZAPRAWA CEMENTOWA

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie niszej nk M 12.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZT DO WYKONANIA PRZEPUSTOW

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinienkamg sic mozliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
- koparek,
- betoniarek,
- dozownikéw wagowych do cementu,
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggzczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdpkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Kamien i kruszywo nalgy przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14.

4.2.2. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu powiniendggodny z BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego celérodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoeeniesszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. TRANSPORT STALI ZBROJENIOWEJ

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norsmnPN-EN 206-1:2003.

Czas transportu powinien spekhiavymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenugszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. TRANSPORT PREFABRYKATOW

Elementy przepustow wykonywane na budowie #ndmy¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymalaici nie nizszej nk 0,4 R (W).

Elementy prefabrykowane mogy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.
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Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. TRANSPORT DREWNA | ELEMENTOW DESKOWANIA

Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé w warunkach chrogcych je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpiecygah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewia ktorym kdzie wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
- innych robdét podanych w Dokumentacji ProjektowsyT.

5.3. WYKOP

Sposo6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundamécignek czotowych i tawfundamentow powinien by
dostosowany do wiellkgi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntMykop naley
wykonywa w takim okresie, aby po ich zakzzeniu mana byto przysipi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. LtAWA FUNDAMENTOWA POD PRZEPUST

tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z Dokumentaé&rojektovy i ST.

Jereli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczejatwa fundamentowa nie byt wykonana z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie maganiami ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tagan
stabilizowanego mechanicznie”,

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych prztéw wynosz
- dla wymiaréw w planie +5cm,

- dla rzdnych wierzchu tawy  +2 cm.

5.5. UKLADANIE PREFABRYKATOW RUROWYCH

Uktadanie rur betonowych lubelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01. Styki rur natg wypeinic
zapravg cementow wg pkt 2.10 i uszczeldimaterialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przeyiiera Kontraktu.

5.6.SCIANKI CZOLOWE

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro”.
Klasa betonu powinna byie mniejsza i C25/30.

5.7. ZASYPKA PRZEPUSTOW

Zasyplke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nglaiklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubii z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni& zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiata
wilgotnaosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, mgtbd/g PN-88/B-04481 z tolerangci-20 %, +10 %.

Wskanik zag;szczenia poszczegdlnych warstw powinie bgodny z DokumentagjProjektova i ST.

5.8. UMOCNIENIE WLOTOW | WYLOTOW

Umocnienie wlotéw i wylotow nalsy wykona zgodnie z DokumentacpProjektovy i ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. W zatéci od materialu #ytego do umocnienia, wykonanie robét
powinno by zgodne z ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowdeiekow”.

5.9. IZOLACJA PRZEPUSTOW

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumemt&pjektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowé np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emglsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadkuipazehni suchych,
- lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera Kontraktu.

Zagruntowan powierzchng bezpgrednio przed ulgeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym
na gogco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera Kontraktu. Elementy
nie pokryte izolagj przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.
6.2. KONTROLA PRAWIDLOWO S$CI WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOW. | ROBOT ZIEMNYCH

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nsleprzeprowadd z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. KONTROLA ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1:2003.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenitednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z Dokumentagj Projektovd.

6.4. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTOW | WYLOTOW

Umocnienie wlotéw i wylotéw naly kontrolow& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné¢ z Dokumentag
Projektov.

6.5. KONTROLA WYKONANIA tAWY FUNDAMENTOW EJ

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
- rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubai¢ fawy,
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektov.

6.6. KONTROLA WYKONANIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:
- ksztaltu i wymiarow (dtug&, wymiary wewntrzne, grubéc scianki - wg Dokumentacji Projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.3),
- wytrzymataci betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 1, pkt 3.1)
- érednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z Dokumentdjojektovs).

6.7. KONTROLA POL ACZENIA PREFABRYKATOW

Pohczenie prefabrykatow powinno dwgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zg@gdhamontowanego
przepustu z DokumentacProjektow oraz ustaleniami punktu 5.5.

6.8. KONTROLA IZOLACJI SCIAN PRZEPUSTU

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektov, ST i wymaganiami liyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.
- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- monta konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zggzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotow,

- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-80/B-10021
2. PN-88/B-04481
3. PN-EN 206-1:2003
4. PN-EN 12504-4:2005
5. PN-EN 12504-2:2002
6. PN-EN 12620:2004
7. PN-EN 933-1:2000
8. PN-EN 933-4:2001
9. PN-EN 1097-6:2002
10. PN-EN 197-1:2002
11. PN-B-24620:1998
12. PN-EN 1008:2004
13. PN-58/C-96177
14. PN-92/D-95017
15. PN-75/D-96000
16. PN-S-96012

10.2. NORMY BRANZOWE

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/8841-19
BN-74/9191-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiariha@aometrycznych

Grunty budowlane. Badaniebpkdi gruntu

Beton. €z 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

Badania betonws€2: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwigkowej

Badania betonu w koksfach. Czs¢ 2: Badanie nieniszgze. Oznaczanie liczby
odbicia

Kruszywo do betonu

Badania geometrycznyaaidvosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychaideosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania mechaniczny@tycknych widciwosci kruszyw. Cgsé¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

Cement.¢8z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementow
powszechnegozytku

Lepiki, masy i roztworyagjwe stosowane na zimno

Woda zarobowa do betonacyikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

Przetwory naftowe. Lepik defay bez wypetniaczy stosowany na gy

Surowiec drzewny. Drewno woglgmiarowe iglaste. Wspd6lne wymagania i badania

Tarcica iglasta og6lnego pnaezenia

Drogi samochodowe. Podbudowegszione podie z gruntu stabilizowanego
cementem.

Cement. Transport i przechoarye

Sposoby zabezpieczenia wyrokeimiennych podczas transportu

Materiaty do izolacji przeciigotnosciowej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

Asfaltowe emulsje kationoweztbacji przeciwwilgotnéciowych

Roboty murowe. Mury z kamiemsduralnego. Wymagania i badania przy odbiorze

Unzlzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betordhwyelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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D-06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY | SKARP

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj srymagania dotyece wykonania wzmocnienia poboczy i wyréwnania
powierzchni skarp w zwizku z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejats ssportov,
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, zgspbbisk oraz infrastruktyrtechniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20,
obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z plantowaniem
powierzchni nasypéw oraz wykopow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasgi pojazddéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad- miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasi@nia poboczy.

1.4.3. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.
Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™..5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pamav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIALOW

Rodzaje materiatlow stosowanych do uzupetnieniao@mp podano w ST D-02.03.01. “Wykonanie nasypow”,
D-04.01.01. “Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.

2.1.1. MIESZANKA GLINIASTO-PIASKOWA

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinnacmaenowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaiarnienie cjgte.

2.1.2. MIESZANKA GLINIASTOZWIROWA

Optymalna mieszanka gliniast@srowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 2.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaiarnienie cjgte.

2.1.3. MIESZANKI GRUNTOW Z KRUSZYWAMI ODPADOWYMI

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntoveabdca si stosowa:
- odpady kruszywa famanego (frakcje od 0 do 4 mnQ) dd 8 mm, od 0 do 12 mm, od O do 16 mm),
— zuzle paleniskowe i hutnicze po zalazeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 31,5 mgnPN-B-06731.
Materiaty te powinny mie€odpowiednio zrénicowane frakcje, a ich wskaik réznoziarnistéci powinien
spemig& warunek wyraony wzorem:
U= % >5
le
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Tablica 1. Ramowy sklad uziarnienia optymalnej méeki gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), Pbo od 70 do 85
3 | Zawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), %o od 122B
4 Zawartd¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7

Tablica 2. Ramowy sklad uziarnienia optymalnychsnének gliniastawirowych

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
kwadratowych sit (mm) na warsfwlolng na warstw gorrg
40 - 100 - -
20 100 70 - 100
2 90 30 90 40
0,05 25 10 25 10
0,002 7 4 7 4
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. SPRZT DO SCINANIA | UZUPELNIANIA POBOCZY

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej ST powinien wykazasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- rowniarek z transporterenscfnarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,
- ladowarek czotowych,
- walcéw lekkich i wibracyjnych,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikoéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej ST, mama korzysta z dowolnychérodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2.SCINANIE POBOCZY

Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od kravedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zaionym
w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczamania poboczy naly wywiez¢é na odklad. Miejsce odkiadu naje
uzgodné z Inzynierem Kontraktu. Grunt pozostaty w poboczu malspulchné na gkbokas¢é od 5 do 10 cm,
doprowadzt do wilgotnagci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynfjsico najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgozfél-88/B-04481.

5.3. UZUPELNIANIE POBOCZY

W przypadku wysipowania ubytkéw (wgbien) i zanizenia w poboczach nalg je uzupeint materialem wg
punktu 2 niniejsze ST. Miejsce, w ktorym wykonywdwredzie uzupetienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadz do wilgotngci optymalnej, a nagpnie uley¢ w nim warstw materialu uzupetniafego w postaci
mieszanek optymalnych. Wilgotitooptymalry i maksymalp gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek ngl@kresli¢
laboratoryjnie, zgodnie z PN-88/B-04481.
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Zageszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzt od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spt do zagszczania musi kiy zaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona
powierzchnia powinna liyréwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz
nie posiadé&sladow po przeciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagiszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien @si) co najmniej 0,98
maksymalnego zggzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodiél288/B-04481.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniantgw proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszankitwge&T D-05.01.02 ,Nawierzchnia gruntowa ulepszona”

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano Wagpl3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

L Wyszczegolnienie bada Czestotliwasé bada

P y 9 Minimalna liczba bad@ana dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki

2 | Wilgotnai¢ optymalna mieszanki uzupetniagj 2 probki

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcictym poboczu 2 probki

Wskaznik zag:szczenia nacinanych lub
4 : 2razy nalkm
uzupetnianych poboczach

6.4. POMIAR CECH GEOMETRYCZNYCH SCINANYCH LUB UZUPELNIANYCH POBOCZY | SKARP

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zaiazeniu robét podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréyeinanych lub uzupetnianych poboczy i skarp

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnd¢ podiuzna
y - co50m
3 Rowna¢ poprzeczna

6.4.1. SPADKI POPRZECZNE POBOCZY
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgjodne z DokumentacProjektows z tolerancy + 1%.
6.4.2. ROWNGC POBOCZY

Nieréwndci podiuwzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4 - metrova wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczachzoplantowania
powierzchni nasypéw i wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢¥magania ogéne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgEjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fimob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- plantowanie powierzchni nasypow oraz wykopow
- §cigcie poboczy i zagszczenie podiea,
- odwiezienie gruntu na odktfad,
- dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- roziozenie materiatu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania latmyjne.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. INNE MATERIALY
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoualeoty ziemne.
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D-06.04.01 ROWY (ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOWE)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z regulagjrowu w zwhzku z realizagj brarry drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejaty s
sportow, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,oapboisk oraz infrastruktgrtechniczg. Dz. Nr
269/19, 269/20, obb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie ja&kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t podanych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. ROw - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. ROw przydrozny - réw zbierajcy wock z korony drogi.
1.4.3. RoOw odptywowy - réw odprowadzary wods poza pas drogowy.
Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt. 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogophe!' 1.5
2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.
3. SPRET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 3
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przyspujagcy do wykonania rob6t powinien wykazasie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzer kontrolno-pomiarowych,
- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-00.00.00"Wymaganiaragbkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Przy wykonywaniu rob6t okélonych w niniejszej ST, mima korzystaz dowolnychérodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@0Nymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. OCZYSZCZENIE ROWU
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namego przez wag $cigciu trawy i krzewdw w olgtbie rowu.
5.3. POGLEBIANIE | WYPROFILOWANIE DNA | SKARP ROWU

W wyniku prac remontowych nalg uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z PN-S-02204:1997:- dla rowu przydnego w ksztalcie trapezowym - szer@kdna, co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp
od 1:1,5 do 1:1,3, gbokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jakaznica pozioméw dna i pszej krawgdzi gornej rowu.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek paiy rowu powinien wynosi 0,2 %; w wyptkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczgych 200 m - 0,1 %.

5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza ob¢b pasa
drogowego i rozplanowaw miejscu zaakceptowanym przezyniera Kontraktu.

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoiniet: 6.

6.2. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH REMONTOWANEGO ROW U | SKARP
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 Szerokéc i giebokas¢ rowu lrazna 100 m

3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. SPADKI PODLUNE ROWU

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z DokumentagcProjektows, z tolerancj + 0,5 % spadku.
6.2.2. SZEROKGC | GLEBOKOSC ROWU

Szerokéc¢ i gtebokas¢ rowu powinna b§ zgodna z DokumentagcProjektovy z tolerancj+ 5 cm.
6.2.3. POWIERZCHNIA SKARP

Powierzchni skarp nalgy sprawdzé szablonem. PrZevit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekracza 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne" pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostik obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektovs, ST i wymaganiami liyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- oczyszczenie rowu,
- pogkbianie i profilowanie rowu,
- $cigcie trawy i krzewdw,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w Specyfikeeghniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnierdg d

10.2. INNE MATERIALY

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplagemne
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D-07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji @ymagania dotyee wykonania oznakowania pionowego w azkiu
z realizacy brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowej algssportows, przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu, zespolem boisk orazstnfitduy techniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, olds nr 3 Mierzyn,
ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t przy oznakowaniu trabgjnaup:
- ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw dregeh,
- przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyzlgatowych stupkow,

Wszystkie znaki pionowe powinny bwpdblaskowe pokryte fajitypu II.

Znaki drogowe z grupy ,$rednich” powinny mie¢é certyfikat bezpieczaistwa (znak ,B”) nadawany przez
uprawniong jednostke.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy- skfada si z lica, tarczy z uchwytem morifawvym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnipkrawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico
znaku. Tarcza mi@ by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmadituminiowej zabezpieczona
przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapeygeymi jakas¢ i trwatosé wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesiantrescia,
wykonany technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lmdskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonyeprkorozj, stuzacy do zamocowania
w sposob rozjczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspoétdemym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee) wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantacy przenoszenie obgien zmiennych i stalych dzialggych na konstrukej
i zamontowane na niej znaki lub tablice.
Pozostale oki&genia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogdélne" pid. 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogopie.' 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt. 2.

2.2. DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Producent znakéw drogowych powinien postada swojego wyrobu aprolgatechniczg, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaracggodndci,
zgodnie z rozpotgizeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskow®sswane na lica znakéw drogowych powinny
posiadé aproba¢ techniczy wydary przez uprawnianjednostk oraz deklaracje zgodém wystawiory przez producenta.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powimniet deklaracje zgodriei z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwyoraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach, podanoesgitawe informacje odrsaie wymaga dla znakow pionowych.

2.3. MATERIALY STOSOWANE DO FUNDAMENTOW ZNAKOW

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyctakaw naley wykonywa® jako prefabrykaty
betonowe lub z betonu wykonywanego "na mokro",

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanieuki®wego naley wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 208300.

Zbrojenia stalowe naky wykona zgodnie z norm PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych naky wykona zgodnie z normPN-B-03215:1998.
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Posadowienie fundamentow nafevykona na gtbokas¢ ponizej przemarzania gruntu

2.4. KONSTRUKCJE WSPORCZE
2.4.1. OGOLNE CHARAKTERYSTYKI KONSTRUKCJI

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona: z ocynkowanych rur lubgtownikéw wzgkdnie
innych ksztattownikdw, zaakceptowanych przezyhiera Kontraktu o wymiarach zgodnych z Dokumentaci
Projektows lub zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez Irzyniera Kontraktu. Okres trwadoi
konstrukcji wsporczej powinien wyn@s20 lat.

2.4.2. RURY

Stupki do zamocowania znakéw zaleca siykona z ocynkowanych rur Grednicy i dlugdci zgodnej
z Dokumentagj Projektovs. Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1.5 mm na 1 m dhugei rury. Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-84/H-74220 Ilub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera Kontraktu. Powierzchnia zegtrena i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad
w postaci tusek, ¢knig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy
wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgez s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbnde rur
powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.#dane jest, aby rury byly dostarczane o dbegach:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszagzadithytkg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diégadoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5mm nazke ckcie

i z dopuszczalpodchyilg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmemmy (R 55, R 65)
PN-89/H-84023.07 lub inne normy. Do ocynkowaniastasuje i gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzidach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczgednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek
3,2 mm i wekszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&mdnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co majrobejmowad: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. KSZTALTOWNIKI

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztaltownp@winna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad jak widoczne tuski, gkniccia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalnessusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyrm,obrobiona powierzchnia powinna htagodne
wycigcia i zaokgglone brzegi, a gruBé ksztattownika nie mge zmniejszy sic poza dopuszczaindolny odchytle
wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny Byobckte prostopadle do osi wzditej ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazy@ezadzizn, rozwarstwig pekniec i sladéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powy by ze stali St3W lub St4W oraz ndigitasndci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 - tablica 3 lub innej uzgodniosigjli i normy ponmgdzy Zamawiagcym i wytworg. Ksztattowniki
mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarczaygko w wigzkach.

2.4.4, POWLOKI METALIZACYJNE CYNKOWE

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnej komwej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spelnig wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:20@inimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi 60 um. Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,eghniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. GWARANCJA PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA KONSTBKCJIE WSPORCA

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esmczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droltadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw shgcych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrulatjipwazany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@naku
uzgodniony z odbiotc Przedmiotem gwarancijiaswhasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocupcych oraz trwalé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. W przypadkpksiw znakéw pionowych ostrzegawczych,
zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych iaymeh oraz w przypadku elementéw,zghych do zamocowania
znakow do innych obiektéw lub konstrukcji - gwaranmaze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcj
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgeikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnla Kazdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwatd konstrukcji wsporczej powinien wynosio lat.

2.5. TARCZA ZNAKU

2.5.1. TRWALGC MATERIALOW NA WPLYWY ZEWNETRZNE

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiaczenia
znaku, musgz wykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatlywanigswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujagce w normalnych warunkach oddziatywania chemicaméyMm korozg elektrochemiczg) - przez caty czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. WARUNKI GWARANCYJNE PRODUCENTA LUB DOSTAWCYNAKU

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okigt, uzgodniogn z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
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- instrukcg montau znaku,
- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclosews@niu znaku,
- instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakow z folj typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z foli pryzmatycza — 12 lat.

2.5.3. MATERIALY DO WYKONANIA TARCZY ZNAKU

Tarcza znaku powinna byvykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U),
- blachy aluminiowej o grubci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, paarwnkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1°mowinna by wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U),
- blachy aluminiowej o grubai min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Grubag¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by mniejsza ni
28 um (200 g Zn/rf). Znaki i tablice powinny spelntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakow dwagch

. Klasa wg
Parametr JednostkeL Wymaganie PN-EN 12899-1:2004

Wytrzymata¢ na obcazenie sif kN m™ >0,60 WwL2
naporu wiatru
Wytrzymatc¢ na obcazenie skupione kN >0,50 PL2
Chwilowe odksztalcenie zgirge mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie sine stopigi [ m <0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztaicenie trwae mm/ m lub 20 % odksztatcenia chwilowego i

stopier [In
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kigli ttoczona, E2
zaginana, prasowana lub zabezpieczona
profilem kravedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezmdoy¢ P3
przewiercone zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze, klas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kld®T6 dla tablic na konstrukcjach wggnhikowych

Przyjeto zgodnie z tabli¢ 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztatcenie
zginapce, zardwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. WARUNKI WYKONANIA TARCZY ZNAKU

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwgjese o promieniu gcia nie
wigkszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego praofdicatym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinnaébpwna — bez wegi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwié wynosi 1 mm/m,

- podwojna gta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile rtemowe powinny usztywii tarcz
znaku w taki spos6b, aby wymagania podane w tablicyoyly spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej Dopuszczg snaksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie ¢shnie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna byzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymnvigkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o grubgci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badanaley wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 oraz
PN-76/C-81521 w zakresie odpokabna dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami @larymi
w zahczniku nr 1 do rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednak hi30
mm, gdy wielkdci tego promienia nie wskazano,

- lgczenie poszczegobinych segmentéw tarczy (dla znakélkogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragdzi
powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie vepsiwaty przesugcia i przéwity w miejscach ichgczenia
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2.6. ZNAKI ODBLASKOWE
2.6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE POWIERZCHNI ODBLASKOWEJ

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, niglgpuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetiavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu gpu 2 (folia
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 8lid@ pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aptaim
technicznymi dla poszczegdlinych typow folii,

- do nanoszenia barw innychzrbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posigdajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii tipwycinane
ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

- dopuszcza si wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kraszi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaloi ponizej 7 lat do znakéw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mog; by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowartych
oznakowania rob6t drogowych, pod warunkiem posigdeaaprobaty technicznej i zachowania zgadno
z zahcznikiem nr 1 do rozpogezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvyraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Minimalna pocatkowa wartéé wspétczynnika odblasku R’(cd-tm?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedygrzawary w CIE No.54. aywajac standardowego iluminanta A, powinna spetniapowiednio
wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien Iy
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacCIE No
39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powispetid minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone
wymagania postawione w aprobacie technicznej diejdalii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru ggometrii 45/0 wspOGhzine
chromatycznéci i wspétczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspéiczynnika luminarji wspéirzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspotczynnika

odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1. | Wspétczynnik odblasku R’ ¢k oswietlenia| cd/nfix typ 1 typ 2
5°, kat obserwacji 0,33 dla folii:
- biatej =50 =180
- z0fte] > 35 > 120
- czerwonej >10 > 45
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
-brazowej >0,6 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szare] >30 > 90

2. |Wspdtczynnik luminancji i wspoétrzdne - typ 1 typ 2
chromatycznéci x, y *) dla folii;
- biatej B=0,35 B=0,27
- z0htej B=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej B=0,04 $=0,03
- niebiesk_iej B >0,01 B >0,01
- brazowej _ 0,09>8>0,03 | 0,09>p=0,03
- Pomaraczowe B>0,17 3>0,14
- Szare] 0,1823=0,12 | 0,182 =0,12

*) wspoirzedne chromatyczrii x, y w polu barw wedtug tablicy 3
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Tablica 3. Wspotedne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspohrzdne chromatyczrigi punktéw naranych wyznaczagcych
Barwa folii pole barwy grodto swiatta Dys, geometria pomiaru 45f)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6kta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6ka typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2 WYMAGANIA JAKO SCIOWE

Powierzchnia licowa znaku powinna dyéwna, gladka, bez rozwarstiie peccherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magwystpowa: w obrbie jednego polarednio nie w¢cej niz 0,7 bkdéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposbb patzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwia¢ jej odgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mamwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskoy powierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3. Lica znakéw wykonane drukiem
sitowym powinny by wolne od smug i cieni. Krasglzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by
odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowamiedwy z profilu ceowego. Powloka lakiernicza w kolorzalR7037
na tylnej stronie znaku powinnadgdwna, gtadka bez smug i zaciek@®prawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.6.3. TOLERANCJE WYMIAROWE ZNAKOW DROGOWYCH
2.6.3.1. TOLERANCJE WYMIAROWE DLA GRUBSCI BLACH

Sprawdzenidruba mikrometrycza:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr.5152,5 mm wynosi - 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2. TOLERANCJE WYMIAROWE DLA GRUBSCI POWLOK MALARSKICH

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubiei 60 pum wynosit15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000.

2.6.3.3. TOLERANCJE WYMIAROWE DLA PLASKSCI POWIERZCHNI
Odchylenia od poziomu nie mp@ynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. TOLERANCJE WYMIAROWE DLA TARCZ ZNAKOW
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4mpodane w opisach szczegétowychazahika nr 1 s naley
powiekszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiaroweg 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni mApodane w opisach szczegdétowychazahika nr 1 oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale powickszy¢ o 15 mm i wykonéaw tolerancji wymiaroweg 10 mm.

2.6.3.5. TOLERANCJE WYMIAROWE DLA LICA ZNAKU

Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drok&towym wynosz + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosgz + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) mubx¢ rowne z doktadnieia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom nie mae wystpowa’
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni znaku.
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Na znakach w okresie gwarancji, naztkgm z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xxm
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sido 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej ni 0,8 mm i catkowitej diugéi nie wigkszej ni 10 cm.
Na catkowitej diugéci znaku dopuszcza¢sinie wiccej niz 5 rys szerok&i nie wickszej ng 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza réiwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego lébedniego, oraz
o powierzchni nie przekraczaej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpatvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstefolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanigthienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkize
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoselkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji
o wymiarach nie przekraczgych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentoéw znaku
o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w zohkmajdujcych s¢ w okresie wymaganej gwarancgdna
korozja tarczy znaku nie me wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. OBOWAZUJACY SYSTEM OCENY ZGODNGCI

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych
wyréb, ktéry posiada aprolzatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarobot
budowlanych w zakresie odpowiageym jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, zeli producent dokonat
oceny zgodn&i, wydat krajovs deklarac} zgodndci z aprobat techniczg i oznakowat wyréb budowlany zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechnicza dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. MATERIALY DO MONTA ZU ZNAKOW

Wszystkie ocynkowaneézniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sol elementdéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwi@ i wypuklych karbow. kczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych
lub paletach, w zakmosci od ich wielkdci.

2.8. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pwgnb znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. Kruszywo dh@tonu nalgy przechowywad w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorgodiczu.
Prefabrykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem pgrzidu minimum 10 cm midzy podiczem
a prefabrykatem. Znaki powinny byprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatérialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 3

3.2. SPRET DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow podpdtiw gruncie spoistym,
- betoniarek przewimych do wykonywania fundamentow betonowych "na rakr
- srodkéw transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikéw na wogl
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganiali@gdkt. 4.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO PIONOWEGO OZNAKOW ANIA DROG

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa pognndbdbywa
sie zgodnie z PN-EN 12620:2004. Prefabrykaty betondweamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powin
by¢ przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieszgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i gtuzuchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s odbywa srodkami
transportowymi oplandekowanymi w sposob unigimaj acy ich przesuwanie giv czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow rigleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i wa& zamocowania znaku powinny dggodne
z Dokumentagj Projektovg oraz wymaganiami podanymi w ,Instrukcji o znakachgowych pionowych”.

5.2. WYKONANIE WYKOPOW | FUNDAMENTOW DLA KONSTRUKC JI WSPORCZYCH ZNAKOW

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z DokumentacpProjektovws lub
wskazaniami layniera Kontraktu. Wykopy fundamentowe powinnyébwykonane w takim okresie, aby po ich
zakaiczeniu mana bylo przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentcwy

5.2.1. PREFABRYKATY BETONOWE

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyrowna i zagesci¢. Wolne przestrzenie gilzy §cianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu powinna ¢byéwna
Z powierzchrg pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.2.2. FUNDAMENTY Z BETONU | BETONU ZBROJONEGO

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlampaowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonuoptnego nalgy wykona zgodnie
Zz PN-S-02205. Posadowienie fundamentéw w wykopashartych tydz rozpartych naley wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektows, Specyfikacj lub wskazaniami liyniera Kontraktu. Wykopy naly zabezpieczy przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie tereeuspadkiem unidiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z dokfadrigig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatgy usurnc i miejsce wypehd do spodu fundamentu betonem
klasy C12/15. Ptaszczyzny boczne fundamentow siyiae z gruntem naley zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationovy.
Po wykonaniu fundamentu wykop naleasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.3. USTAWIENIE SLUPKOW
5.3.1. WYKONANIE WYKOPOW POD StUPKI

Przed przygpieniem do rob6t naly wyznaczy lokalizacg stupka na podstawie Dokumentacji Projektowej
lub ST, przy uwzgldnieniu postanowig,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST nie podaje inficiedoty pod stupki powinny méewymiary w planie
co najmniej o 20 do 30 cm gksze od wymiarOw stupka, aeblokas¢ uzalenions od wysokdci stupka. Doty pod
stupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowedezry dostosowa do konstrukcji mocuicej stupki.

Doty mazna wykonywa recznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym przegrrera Kontraktu.

5.3.2. OSADZENIE SLUPKOW

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST nie podaje iefcib osadzenie dostarczonych gotowych stupkow

w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinnagkdnia:

- wilasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowienianstjlkcji o znakach drogowych pionowych. Tom 17,

— zachowanigcisle pionowej pozycji stupka,

— wypelnienie otworu gruntem, przy czym wsgké&k zag:szczenia nie powinien Bymniejszy ni 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora; przy stupkach betonowdmpuszcza siwypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym
cementem (od 40 do 50 kg cementu na 3l piasku) lub mieszankbetonow klasy C12/15, odpowiadsia
wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

5.4. TOLERANCJE USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wggsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z Dokumenta&lionov i Specyfikacy. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
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- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeij niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni, krawdzi umocnionego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wjcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkcj
0 znakach drogowych pionowych.

5.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE

5.5.1. LATWO ZRYWALNE ZtACZA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie fatwo
zrywalnych lub fatwo roziczalnych przekrojéw, zkzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej kohsiiu
umieszczonych na wysoa od 0,15 do 0,20 m nad powierzchtérenu.

W szczegolnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow, agzy lub przegubdw w konstrukcjach
wsporczych nie ostosiych barierami ochronnymi, ktére znajdupie na obszarach zekszonego zagri@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub latwo rogtzalne zcza, przekroje lub przeguby powinny ¢byak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrykeysporca po zerwaniu nie przewracalesha jezdng. Wysoka¢ czsci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po gaiteniu gornej jej agci od fundamentu, nie mie by wieksza od 0,25 m.

5.5.2. ZAPOBIEGANIE ZAGRUENIU UZYTKOWNIKOW DROGI | TERENU PRZYLEGLEGO - PRZEZ
KONSTRUKCE WSPORCA

Konstrukcja wsporcza znaku musi dbywykonana w sposOb ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyclytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd
na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapéwmizliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.3. TABLICOWE ZNAKI DROGOWE NA DWOCH StUPACH LB PODPORACH

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dwgj@zéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) usaiezanych na dwdch stupach lub podporach - odiegioedzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle dovithevanego kierunku najechania przez pojazd, nigentyé mniejsza
od 1,75 m. Przy stosowaniugkszej liczby stupow iidwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.5.4. POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI FUNDAMENTU

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w iameéncie betonowym lub innym podobnym zgtane
jest, by gérna a&¢ fundamentu pokrywata iz powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nadet
powierzchn¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngjdych s¢ poza koron
drogi, gérna cgs¢ fundamentu powinna BBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.5. BARWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musiet barw; szag neutrala z tym, ze dopuszcza
sig barwe naturall pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokikykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.

5.6. POLACZENIE TARCZY ZNAKU Z KONSTRUKCJ A WSPORCZA

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposGb uoiéwiajacy jej przesuricie lub
obrét. Materiat i spos6b wykonania potenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktdrych wysfs czste przypadki dewastacji znakéw, zaleca siosowanie
elementéw zjcznych o konstrukcji unienabwiaj acej lub znacznie utrudnigjej ich rozfczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazyvpeetry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd widyeh
warunkach kolizji. W szczegolgoi - zaden z segmentow lub elementdw tarczy nigevss od niej odhcza® w sposoéb
powodujcy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkod. Nie dopuszcza sizamocowania znaku do
konstrukcji wsporczej w sposob wymagaj bezpéredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.7. OZNAKOWANIE ZNAKU

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndiaaklejory na rewersie naklegkzawieragca nastpujace informacje:
- numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
- klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
- miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
- nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
- znak budowlany ,B”,
- numer aprobaty technicznej IBDiM,
- numer certyfikatu zgodrioi i numer jednostki certyfikapej.
Oznakowania powinny ldywykonane w sposob trwaly i wymy, czytelny z normalnej odledgia widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bytagksza ni 30 cnf. Czytelnd¢ i trwalos¢é cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna l#ynizsza od wymaganej trwaioi znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowej
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-00.00.00 "Wymagania Ogolne'". pkt

6.2. BADANIA MATERIALOW DO WYKONANIA FUNDAMENTOW B ETONOWYCH

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgcb
"na mokro". Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowytd, wniosek Wykonawcy, kynier
Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

6.3.1. BADANIA MATERIALOW W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na buda@naprobat techniczig lub z deklarag zgodndci wydarny przez
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jeganieyow. Czstotliwos¢ bada i ocena
ich wynikobw powinna b§ zgodna z ustaleniami tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producentéw

Lp.| Rodzaj bada Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1. | Sprawdzenie Od 5 do 10 badez | Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem. | Wyniki bada powinny

powierzchni wybranych losowo | Do ew. sprawdzenia gbokasci wad wzy¢ by¢ zgodne z
elementéw w kadej | dostpnych narzdzi (np. liniatow z wymaganiami punku 2

dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.)
2. | Sprawdzenie | wyrobdw liczcej do | Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami
wymiarow 1000 elementéw | pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budezych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $glavosci dostarczonych
wyrobow i materiatdbw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentacProjektovs (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ng@d punktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.6.
W przypadku wykonania spawanycha elementdw konstrukcji wsporczych:
- przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyatzone (od 10 do 20 mm z 4dej strony) nalgy
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,
- ogkdziny zhczy naley przeprowad#i wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny kystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,
- w przypadkach wipliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynal@megczeniowej spoin,
- zlgcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okslene w punkcie 5.5, powinny byiaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00\@magania ogolne" pkt 7.
Jednostik obmiarowy jest 1 szt. (sztuka), dla tablic, tarcz, tabliceskupkéw znakéw drogowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00'@dymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, ST i normami, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 5 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonany jestzasadzie odbioru koowego. Odbiér kicowy
powinien by dokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw i bagekosciowych
okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY
Odbioru ostatecznego najedokond po uptywie okresu gwarancyjnego.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ustawienia znakéw pionowych obgimu
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw,
- wykonanie fundamentéw z betonu C12/15 lub prefadidle bet. z dostarczeniem materiatéw,
- zasypanie wykop6w z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
- dostarczenie i ustawienie stupkow,
- dostarczenie i zamocowanie tarcz znakow drogowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodn.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu zwykiego.

3. PN-EN 197-1 Cement. €% 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

4. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgago. Czs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrid, znakowanie i etykietowanie.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specydilaabierania probek, badanie i ocena przydatveody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prawgzrodukcji betonu.

6. PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa. Warungdowiskowe ekspozycji.

7. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

8. PN-EN 1179:2005  Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

9. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogélne warunki

techniczne dostawy.

10. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gor ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki techniczne-
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

11. PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na ggar ze stali konstrukcyjnych. €& 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoigtych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizajcym.

12. PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. € 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistgohwalcowaniu termomechanicznym.

13. PN-89/H-84023.07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084:2002 Stale do neglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggor.

16. PN-EN 10056-1:2000 #owniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stalgtrukcyjnej. Wymiary.

17. PN-79/M-06515 Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéw nasnych.

18. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. aiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziairiagania.

19. PN-EN 440:1999 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
tukowego elektrogltopliwg w ostonie gazow stali niestopowych i drobnozidyois. Oznaczenie.

20. PN-EN-756:2007 Materialy dodatkowe do spawania.tlite oraz kombinacje drutéw litych i proszkowych
z topnikami do spawania tukiem krytym stali niestaqgch i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

21. PN-EN-1668:2000 Materialy dodatkowe do spawanigtyPdruty do spawania tukowego w ostonach gazow
elektrody, wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz idpswva. Klasyfikacja.

22. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ateldlo spawania i napawania. Ogélne wymagania nizada

23. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nienigzezzhczy spawanych. Badania wizualne.

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan¥gania i badania.

10.2. NORMY BRANZOWE

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrakcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania.

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania.

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.3. INNE DOKUMENTY

28. Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i sygmathogowych oraz bezpieazstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach.g€ahik do Dziennika Ustaw nr 220 z dnia 23 grudri@2r.

29. Instrukcja 0 znakach drogowych pionowych. Tom kafly stosowania znakéw i gizen bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1
do zaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskidiia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, po0)12

30. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBRiIVansprojekt”, Warszawa, 1979-1982.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
D-08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyere wykonania kragznikéw betonowych w zwizku z
realizacj brarry drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowej algs sportows, przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu, zespolem boisk orazstnfitduy techniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, olds nr 3 Mierzyn,
ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie,
kontrok i odbiér ustawienia kragznikéw betonowych. W zakres robét wchodzi:
- ustawienie krawznikéw betonowych wyniesionych o wym. 15x30x100 cantanvie betonowej z oporem,
- ustawienie krawznikéw betonowych wyniesionych tukowych o wym. 15x300 cm na tawie betonowej z oporem,
- ustawienie krawznikéw betonowych wtopionych o wym. 15x30x100 crmtanaie betonowej bez oporu,
- ustawienie krawznikéw betonowych wtopionych tukowych o wym. 15x30%1cm na tawie betonowej bez oporu.
Szczego6towa lokalizacja poszczegoinych lgavikéw podana jest w Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. tawa —warstwa néna stizgca do umocnienia kraynika oraz przenogeza obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypka —warstwa wyréwnawcza wona bezpérednio na podtzu lub tawie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi ST
D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélhvgykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakdé wykonanych rob6t oraz za ich zgodtoz Dokumentag Projektows, Specyfikacy
i poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Krawezniki betonowe drogowe powinny spelfiiarymagania normy PN-EN 1340:2004. Wszystkie mdjetizayte
do budowy powinny pochodztylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezymiera KontraktuZrodta materiatow
powinny by wybrane przez wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem robot nie piniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegawikdw, betonu na tagy cementu, piasku, masy
zalewowej) dajczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakéé na podstawie przeprowadzonych bada
Badania, pogpowanie z parii elementéw niezgodnz wymaganiami norm i skiadowanie, powinny¢bygodne
z normy PN-EN 1340:2004. Preferowangwyroby (kravezniki) i wytwdrnie posiadajce aprobattechniczig IBDIM.

2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE

Wymagania dla kragznikdw betonowych zawarto w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone wg PN-EN 1340

Lp. Cecha Zalcznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek C Dlugas¢: £ 1 %,> 4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nominalnych, Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
z doktadnécia do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,

- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm,< 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchykki od ptastio C
prostoliniowdci, dla dtugéci pomiarowej
- 300 mm +1,5mm
- 400 mm 2,0 mm
- 500 mm +£2,5mm
- 800 mm +4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na zamrzanie / D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udzialem soli odladzeych przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna z#yapojedynczy
wytrzymatasci ustalona wytrzym. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
w Dokumentacji Projektowej lub 1 3,5 >2.8
przez Ireyniera Kontraktu) 2 50 >4,0

3 6,0 > 4,8

2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataic),
wytrzymatasc jesli spetnione 8 wymagania punktu 2.2 oraz poddawsg

s normalnej konserwacji

2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporna¢ przy pomiarze na tarczy
. Klasa — - ..
(Klasa odporngci ustalona d szerokiejsciernej, | Béhmego,
w Dokumentacji Projektowej lub ° p(_)r wg zat. G normy — | wg zat. H normy —
. Nnaosci . .
przez Irkyniera Kontraktu) badanie podstawowg badanie alternatywne

1 Nie okresla sk Nie okresla sk

3 <23 mm < 20000 mrY5000 mnf

4 <20 mm < 18000 mrY5000 mnf

2.5 | Odporné na pglizg / I - jesli gérna powierzchnia kragiznika nie byta szlifowana
poslizgniecie ilub polerowana — zadawadap odpornéc,

- jesli wyj atkowo wymaga i podania wartai odporndci
na palizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowaminimalry
jej wartas¢ pomierzog wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzzdem do badania tarcia),

- trwalcs¢ odporngci na palizg/poslizgniecie
w normalnych warunkachzytkowania krawznika
jest zada-walafa przez caty okreszytkowania, pod
warunkiem witdciwego utrzymywania i gdy na
Znacznej cgsci nie zostato odstosie kruszywo
podlegagce intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J - powierzchnia kraxinika nie powinna migrys i odpryskow,

- nie dopuszczagiozwarstwi@é w kraweznikach
dwuwarstwowych

- ewentualne wykwity niguwazane za istotne

3.2 | Tekstura J - krayiniki z powierzchrj o specjalnej teksturze —
producent powinien okgk¢ rodzaj tekstury,

- tekstura powinna yporéwnana z prébkami dostarczony
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbjorc

- r&znice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow
i warunkow twardnienia, niey siwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J - barwiona pmaoby¢ warstwascieralna lub caty element,

- zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,

- réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, niglevazane za istotne
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2.4. MATERIALY NA PODSYPK E | WYPELNIENIA SZCZELIN POMI EDZY SCIANKAMI BOCZNYMI

Nalezy stosowd mieszank cementowo-piaskoavl:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasyb3&g
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelfgago wymagania PN-EN 12620:2004.

2.5. MATERIALY DO POSADOWIENIA KRAW EZNIKOW

Krawezniki powinny by posadowione na tawie wykonanej z betonu klasy Tal@fediug PN-EN 206-1:2003.
Do wykonywania betonu natg uzy¢:

- cementu portlandzkiego marki 25 lub portlandzkiegdodatkami, lub hutniczego wg PN-EN 197-1:2002,

- kruszywa spetnigtego wymagania normy PN-EN 12620:2004; uziarniekigszywa wchodgego w skiad
mieszanki betonowej powinno byak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéc i urabialngé
przy minimalnym zuyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mazna wy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionydANVEN 206-1:2003 i posiadayych aprobat
techniczi IBDIM.

2.6. MATERIALY DO WYPELNIENIA SZCZELIN DYLATACYJNYC H

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i migdzrawgznikami naley stosowa bitumiczry mas
zalewowys wg PN-B-24005:1997. Do masy zalewowej stosbwessfalt drogowy D100 lub mieszagimasfaltow
drogowych tak dobran aby penetracja jej okilena wg PN-C-04134 wynosita 30120 w temperaturze 26.

Jako skfadniki mineralne masy najestosowa wypetniacz wapienny oraz wetnmineralr, gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachgtyiel wiasciwosci asfaltu, np. paki tuszczoweywice syntetyczne.

Wiasciwosci masy zalewowej:

- temperatura mknienia PiK — 54- 65°C,

- plynndé¢ oshgalna w temperaturze nie wszej ni 180°C,

- splywnai¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&84bie powinna przekraczd 0 mm,
- zdoIna¢ wypetniania szczelin w temperaturze E8A00°C bez utraty wigciwosci,

- odpornd¢ na zamraanie wg PN-B-24005:1997.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podtau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktaidaizektadek lub na paletach transportowych. Cemayina
przechowywd nie dtwzej niz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wg BN-881673.

Kruszywa naley gromadzé w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaahbezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemywh rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 3kt.
Do wytwarzania betonu na tawy stosdwevytwérnie stacjonarne do wytwarzania mieszankiobetej
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania skfadnikéw,

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagandraj pkt.4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isuszkodzeniem. Naly je ukladdé na podkltadach i przektadkach
drewnianych dtugécia w kierunku osi podtinej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkgradki transportowe
i zabezpieczenie przed przesiaem w czasie jazdy powinny 8yzgodne z norm BN-88/6775-03/01.
Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarcza na budow w warunkach zabezpiecaaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacyansport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODtO ZA

Koryto pod tavg nalezy wykona& o wymiarach umdiwiajacych ustawienie szalunku. Dno wykonanego
wykopu powinno by wyréwnane, z odpowiednim spadkiem paglym zgodnym z DokumentagcjProjektove
i zagszczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97.
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5.2. WYKONANIE LAWY BETONOWEJ | USTAWIENIE KRAW EZNIKA

tawe betonow zwykly w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich aale
stosowa szalowanie. taw betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-EN 206-1:2003, przy czym gglstosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag, zalewows. W wykonywanym wykopie pod tanbetonovy i kraweznik nalezy, zgodnie z rgdnymi wysokdciowymi
i wymiarami w planie na podstawie Dokumentacji Bkjwej, ustawd szalunki z desek grubc 25+ 32 mm, dla wykonania
w nich fawy z betonu C12/15. Uktadamieszanls betonovg zag:szcza& ubijakami gcznymi lub mechanicznymi.

Swiatto (odlegitGé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Na wykonanej tawie betonowej nalewykona podsypk cementowo-piaskogvgrub. 5 cm i przy sznurach
ustawi krawezniki betonowe do wymaganychednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinna
mie¢ wytrzymata¢ po 7 dniach nie mniejgaiz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejsziz 14 MPa.

Spoiny na ziczach krawznikdéw po doktadnym oczyszczeniu wypétziapravy cementow, po czym zatrze
na gtadko powierzchaistykow. Szerok& spoin nie powinna liywieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna
mie¢ wytrzymaia¢ po 28 dniach nie mniejgniz 20 MPa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 5.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materialow wykonane przez dostawithyy
- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne w punkcie 2,
- sprawdzt cechy zewstrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi Kontraktu do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikow naley przeprowadi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpunkcie 2.

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD AW

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.1.

6.3.2. SPRAWDZENIE t AW

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndc¢ profilu podiznego goérnej powierzchni taw z DokumentgBjrojektovy.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelety. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nadta 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokgci projektowane;.
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytéenie w dwoch punktach, na dde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie mogwykazywa
$ladu urzdzenia zagszczagcego.
tawy z ttucznia, badane prglvyjecia poszczegdinych ziarn ttucznia, nie powinny paavna wygcie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdderunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
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6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAVEZNIKOW

Przy ustawianiu kragznikow nalezry sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiac 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wyndasil cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

- rownas¢ gornej powierzchni kragenikw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na Zde 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchni kraweznika i przytazomg tata nie
moze przekraczal cm,

- dokladna¢ wypetnienia spoin badagsio 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows kraweznika betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbior kraveznikéw dokonywany jest na zasadach odbioru robdikagtych i ulegajcych zakryciu.
Odbior kraveznikdw powinien by przeprowadzony w czasie umlisviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowaniapicktpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za 1 m (metr) nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobot w oparciu o wynik
pomiaréw i bada.
Cena jednostkowa ustawienia krganika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- wykonanie rowkéw pod tawy,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie deskowapod tave fundamentow, dostarczenie i woudowanie mieszanki betonowejT3,2
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 0 géebb cm,
- ustawienie krawznikéw w pionie,
- ustawienie krawznikdw tukowych na krzywiznach na zjazdach i skawyaniach,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnierniespoin,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika ziemj i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski doaapr

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikadpepania prébek, badanie i ocena przydathaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prdegzrodukcji betonu.

3. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczanie odpogednascieranie.

4. PN-EN-1340:2004  Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamérkravezniki uliczne, mostowe i drogowe.

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgf@omiaru cech geometrycznych.

7. PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa.

8. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

9. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

10.2. NORMY BRANZOWE

10.BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulierkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza
chodnikowe.

11.BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ularkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagani

12.BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ularkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

13.BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D-08.02.02. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania chodnikow
z kostki brukowej betonowej w zg#ku z realizagj brarry drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowejaty s
sportowy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,oapboisk oraz infrastruktgirtechniczg. Dz. Nr
269/19, 269/20, obb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jdkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wszgsthboty zwjzane z wykonaniem, kontepl odbiorem
konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowagtosowanej na chodnikach.
Nawierzchn¢ nalezy wykon& z kostki betonowej 8 cm, na podsypce cementowskpiaej 1:4 grub. 5 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. Obramowanie chodnika— umocnienie bocznych krgdzi chodnika, wykonane z obraebetonowych.
1.4.2. Koryto chodnika — element uformowany w podio w celu utgenia na nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka— warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podtzu.
Pozostate okigenia podstawowe zgodnie z obauijacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. KOSTKA BETONOWA.

2.1.1. APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdwukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. WYMAGANIA

Betonowa kostka brukowa zastosowana na chodnikamhinpa spetni@ wymagania zawarte w ST
D-05.03.23. punkt 2. Chodnik najewykona z kostki betonowej brukowej grufm 8 cm, kolor szary.

2.1.3. SKEADOWANIE

Kostka betonowa powinna byskliadowane w paletach w pozycji jak przy ich tgorsie, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym kostka poszdegch typow i koloréw natey uklada& oddzielnie.

2.1.4. KONTROLA

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawaolgczone powinno by $wiadectwo dopuszczenia
(atest) lub inny dokument potwierdzay jej jakai¢ na podstawie przeprowadzonych biadarzy odbiorze partii kostki
na budowie, Wykonawca powinien przeprowadaadania w zakresie wyglu zewrtrznego. Sprawdzenie wyglu
zewretrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu.

Pomiary diugéci i gicbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow element@lezy przeprowaddi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubirtgy. Sprawdzenie gtéw prostych w narmach elementéw
wykonuje s¢ przez przytgenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiedy do 1 mm.

2.2. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj powinna by odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. PIASEK

Piasek do wypetnienia spoin powinien odpowiadgmaganiom PN-EN 13139:2003.
Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004.
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2.4. CEMENT

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZAET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. SPRET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeonuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgna stosow& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sktada ei z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscediarenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzysta& do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi laleydaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem wibratoréw ptytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po aginicciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7. Palety z kostkpowinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powivysiawa pozascianysrodka transportowego egej niz 1/3 wysokdci
palety. Zasady transportu pozostatych materiatéslapo w ST D-08.01.01. "Kraumiki betonowe" w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne”.
5.2. PODLOZE | KORYTO POD CHODNIK

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdip@nymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien &ymniejszy nk 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora. Podie gruntowe pod chodnik powinno dprzygotowane zgodnie z wymogami atomymi w ST
D-04.01.02 ,Warstwa odcingga”.

5.3. PODSYPKA

Nalezy stosowdé mieszank cementowo-piaskoy1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy532
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelgago wymagania PN-EN 12620:2004.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm.

5.4. UKLADANIE CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWY CH

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #we jest utazenie dowolnego wzoru
wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zagdtosvanego przez #tyniera Kontraktu.

Kostke uktada si na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezry uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypté¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Og0llne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.1 niniejszej ST.
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Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 hpowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. SPRAWDZENIE PODLDA

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektove i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
a) gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: *2cm,
b) szerokéci koryta: +5cm.

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovs oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA CHODNIKA

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyeilega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentagProjektows oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovgai wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.4.1. NEROWNGCI CHODNIKA

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalery tats co najmniej raz na kade 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachytpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prasvit pod faty 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2. SPRAWDZENIE PROFILU POD{INEGO

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika vnktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150
do 300 M chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej, ico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows nawierzchni chodnika z kostki betonowej jestd m

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér nawierzchni chodnika z kostki betonowej dojwany jest na zasadach odbioru rob6t zandsagh
i ulegapcych zakryciu. Odbiorowi temu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie ugtiviajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich gpst
Zasady ich odbiorugsokreilone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platngé za m? (metr kwadratowy) nafsy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékobrob6t w oparciu
0 wynik pomiaréw i bada Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykona chodniki i perony z kostki betonowej
grubdci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j géobd cm.

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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D-08.02.02.

Cena jednostkowa wykonania ¥ mawierzchni chodnika z kostki betonowej obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
rozscielenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej weaagszczeniem,

utozenie kostki,

zamulenie szczelin drobnym kruszywem,
pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-EN 1338:2005
2. PN-B-06050:1999
3. PN-EN 206-1:2003
4. PN-EN 13139:2003
5. PN-EN 12620:2004
6. PN-80/B-10021
7. PN-EN 13043:2004
8. PN-EN 197-1
9. PN-EN 1008
10. PN-B-24005:1997

10.2. NORMY BRANZOWE
11.

12.

13.
14.

BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

BN-88/6731-08
BN-64/8845-02

10.3. INNE DOKUMENTY
15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan& ogdlne.

Beton. &2 1. Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.

Kruszywo mineralne. Piasebetonow i zapraw.

Kruszywa do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa do mieszanek bitumjch i powierzchniowych utrwatestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

Cement. €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjgerania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanepzgséw produkcji betonu.

Asfaltowa masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badani

Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru obrze
betonowych w zwijzku z realizagj brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowepls sportovy, przedszkola
wraz z zagospodarowaniem terenu, zespotem boisk infiastruktug techniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, offs nr 3
Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zaziane z wykonaniem, kontepli odbiorem chodnikowych obrzg
betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce neoa®-piaskowej o grub. 3 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Obrzeza chodnikowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych dla kokacji.

Pozostale okidenia podstawowe — zgodnie z obgmijagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D—00.00.00. "Wymagania ogoine".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY
2.1. OBRZEZA BETONOWE

2.1.1. WYMAGANIA CECH FIZYKOMECHANICZNYCH

- klasa betonu — C20/25 lub C25/30,
- nasikliwo$¢ <5 %,
- odporng¢ na dziatanie mrozu F50.

2.1.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW KOSTEK BETORWYCH.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wyna@s mm dla dtugéci i 3 mm dla pozostatych. Powierzchnie olirze
powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatarigjpdnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzeniaigrachni
i krawedzi elementdéw nie powinny przekraéaaartaci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkd wad i uszkodze
Gatunek 1
1 2 3
Wklestos¢ lub wypukia¢ powierzehni, krawznikow w mm 2
. | ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) mm niedopuszczalne
Szczerby i — . —
Elementy .1 ograniczajcych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia .
betonowe o - liczba max 2
krawedzi i 2
naro: - dlugdé¢, mm, max 20
Y - gigbokas¢, mm, max 6

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdofaczone powinno byswiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Do bada naley wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowad na
podstawie ogldzin elementu przez pomiar i policzenie uszkeédwg/stpujacych na powierzchniach i kragdziach
elementu. Pomiary diugoi i giecbokdsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnéciag do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie akszti wymiarow elementéw nalg
przeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubdrtgy. Sprawdzenie
katow prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przylaenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z dokladriwia do 1 mm. W razie wysgpienia wtpliwosci Inzyniera Kontraktu mge zmiené sposob
pobierania prébek lub poszetzgakres kontroli obrzgy o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoskpigej powinna b§ odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008:2004

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
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2.3. PIASEK
Piasek do wykonania taw powinien odpowi&ddN-EN 13139:2003.
3. SPRET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz.
4. TRANSPORT

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE KORYTA
Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050:1999.

5.2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia nalezy na podsypce cementowo - piaskowej 0 gfgbavarstwy 3 cm po zagzczeniu.
Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchaiod strony cigu komunikacyjnego powinno wynésb + 6 cm. Niweleta obrze
powinna by zgodna z projektowan niweleyy ciaggu komunikacyjnego. Tylnaciana obrzga powinna by po
ustawieniu obsypana piaskietwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Makektorym zostanie obsypana
tylna $ciana obrz#a naley ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm i zosta wypetnione piaskiem. Spoiny
przed wypetieniem natg oczyci¢ i zmye woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petigicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przygpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienas@zi sprawné¢ sprztu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw orsz taynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzé& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
rob6t, skladajcych sé na ogolny element. Kontrola obejmaivgpowinna zgodn& wykonywanych robot
z Dokumentagj Projektova, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych -STWykonanie robot" oraz w zakresie
rodzaju badai tolerancji wykonania robét. W czasie robé6t rgleprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypktawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,

b) podiaa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyifaezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,

¢) ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2y papuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obezg ktdére mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry glebokasé.

6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy nie mog przekraczé+ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie geowynost wiecej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows ustawienia obrzg betonowych jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbior obrzey dokonywany jest na zasadach odbioru robét zageiah i ulegajcych zakryciu.
Odbioér obrzey powinien by przeprowadzony w czasie umlisviajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za 1 m (metr) naly przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakobrob6t w oparciu o wynik pomiaréw

i bada laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentagjrojektovg nalezy ustawé obrzeza 8x30x100 cm na podsypce piaskowe;.
Cena jednostkowa ustawienia obtadetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- rozcielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej o gsabd cm i szer. 15 cm,

- ustawienie obrzsy,

- wypetnienie spoin piaskiem i obsypanie wetWwmnejsciany obrzey ziemig wraz z jej ubiciem,

- pielegnacja obrzea,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w p. 10. ST D-08.01.01.
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D-10.00.00. INNE ROBOTY

D-10.06.01. PARKINGI | ZATOKI
D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
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D-10.06.01. PARKINGI | ZATOKI AUTOBUSOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
parkingbw w zwazku z realizagy brarzy drogowej inwestycji Budowa szkoly podstawowej algssportova,
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, zaspiobisk oraz infrastruktytechniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20,
obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&ud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia rob6t przy wykonaniu parkingbw o
nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypem- piask grub. 3 cm, podbudowie z kruszywaatsego
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, warstmdenacniagcej z gruntu stabilizowanego mechanicznie RM=2,5
MPa o grub. 25 cm oraz wykonanie parkingébw o naeieni z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce ceiask
grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stalvilamego mechanicznie grub 15 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Parking - wydzielony teren poza korgndrogi, wyposaony w miejsca postojowe dla samochodéw oraz
w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb padrich.
Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w
ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wymagania ogoélne dotygze materiatow i ich skladowania podano w ST D-0@00Wymagania ogodlne".
2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotgip¢h niniejsa ST, s materiaty okrélone w:
- ST D-04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego Istabianego mechanicznie”,
- ST D-04.05.01. ,Podbudowa i ulepszone padta gruntu stabilizowanego cementem”,
- ST D-08.02.02. ,,Chodniki z kostki brukowej betongive

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotygee sprztu wystpujacego przy wykonaniu parkingéw podano w ST D-00.00.0
Wymagania ogoélne" oraz w punkcie 3 odpowiednichcSfikacji Technicznych.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganialnejéoraz w p. 4
odpowiednich Specyfikacji Technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST D-00®@" Wymagania ogélne".
5.2. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotygeze wykonania robot przy realizacji parkingéw podanp. 5 odpowiednich
Specyfikacji Technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
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6.2. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogélne dotygeze kontroli jakdci robét przy realizacji parkingéw podano w p. odiednich
Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar — M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni parkingénie z DokumentagjProjektova.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektows, ST i wymaganiami lizyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 mi nawierzchni parkingéw natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci wykonanych
rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i prace badawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych Specyfikacji Technigzne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: sklad, wymagania i kryteria zgodseo dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemji pobierania prébek, badanie i ocena przydaino

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.
10.2. NORMY BRANZOWE

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne](Ss wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
zjazdéw w zwazku z realizag brarry drogowej inwestycji Budowa szkoty podstawowejaly sportove, przedszkola
wraz z zagospodarowaniem terenu, zespolem boiskinfimstruktug techniczg. Dz. Nr 269/19, 269/20, ofds nr 3
Mierzyn, ul. Kolorowa/Dituga, gm Dobra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&uchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot olty ST obejmuje wykonanie zjazdéw o nawierzchni zmstkb betonowej grub. 8cm na
podsypce cem- piask grub. 3 cm, podbudowie z kmaziamanego stabilizowanego mechanicznie grub 15 cm
warstwie wzmacniagej z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm 2,%aMBrub. 25 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Zjazd — urzdzone miejsce dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeédsiigi przylegtego terenu
i jest uzgodniona z zagdem drogi. W zalmosci od petnione funkcji, rozihia st dwa typy zjazdéw: publiczne
i indywidualne.

Zjazd publiczny — urzidzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktoryest prowadzona
dziatalng¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia gost/do parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronoznigch,
obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogdlnstgpnych.

Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dogpu do drogi z obiektu, ktéry jestzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgstdo pojedynczych posesji, zabud@wgospodarczych, na pole lub
do innych obiektow zytkowanych indywidualnie.

Pozostate okrdenia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wymagania ogélne dotygee materiatéw i ich sktadowania podano w ST D-0@00Wymagania ogdlne".
2.2. MATERIALY DO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Materialy wyte do wykonania nawierzchni i podbudowy na zjabdaowinny odpowiada wymaganiom

zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST:

- materialy do nawierzchni z kostek betonowych, wyamig wedtug ST D-05.03.23. "Nawierzchnia z betorjdwstki
brukowej",

- materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego stablamego mechanicznie, wymagania wedtug ST D-04204.0
"Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie”,

- materiaty do ulepszonego podé& wymagania wedtug ST D-04.05.01. ,Podbudowapsitone podie z gruntu
stabilizowanego cementem”,

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 " Wymagania ogdlne". D&anania zjazdéw
nalezy stosowa ten rodzaj spetu, ktéry zostat podany w punkcie 3, odpowiednidh S
- sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedtug ST D-02.00'R6boty ziemne",
- sprzt do wykonania robét nawierzchniowych, wedtug odpeulmich ST, wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganialnejé Transport
materiatow stosowanych do wykonania zjazdéw powirdepowiadd wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich
ST, wymienionych w punktach 2.2-2.4 niniejszej Syfiéacji Technicznej.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST D-00®@" Wymagania ogélne".
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do wiéciwych rob6t wykoné roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanymi
w ST D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi bocgawinny by z zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdéw, gdzie wygpuje niewielki zakres roboét, roboty ziemne molgy¢ wykonywane ¢cznie.
Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiddaymaganiom ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

5.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadavymaganiom wedtug odpowiednich ST,
wymienionych w punkcie 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. SPRAWDZENIE PRAWIDELOWO SCI ROBOT PRZYGOTOWAW CZYCH

Kontrola jakdci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniwgddndci z:
a) Dokumentagj Projektova — na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 "Roboty praggeawcze".

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédm
a) Dokumentagj Projektova — na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 "Wykonanie @agéw w gruntach |-V kat" i ST D-02.03.01.
"Wykonanie nasypow".

6.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéa z:
- Dokumentacj Projektovs w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szerokm, rzednych wysokéciowych
i spadkéw poprzecznych,
- wymaganiami podanymi wg ST D-05.03.05, ST D-03203

6.4. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH ZJAZDOW

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaickszych odchylé w zakresie cech geometrycznych
zjazdéw ni to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Dopuszczalne odchylenia
Szerokdé cm +5
Rownai¢ podiuzna, mm 9
Rownas¢ poprzeczna, mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +05
Odchylenie osi zjazdu w planie. cm +5
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchnicm + 0,5

* Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dd@znej grubéci warstw
6.5. OCENA WYNIKOW BADA N

Wszystkie materialy mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elemeonhot; ktére
wykazup odstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgamnoST,
a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacjyimera Kontraktu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar — M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu dmje z Dokumentagj Projektowy
i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien Bydokonany po wykonaniu:

Specyfikacje Techniczne begrdrogowej
Budowa szkoly podstawowej zgssportovy, przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenwpteesjpoisk oraz infrastruktgitechniczg.
Dz. Nr 269/19, 269/20, odls nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Diuga, gmina Dobra



D-10.07.01 129

- prac pomiarowych,
- robét przygotowawczych,
- robét ziemnych,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakoici
wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréwddfalaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i podbudowy,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych Specyfikacji Technigzne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywoleh w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo obowjzuije:
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw DrogowycBPBDIM "Transprojekt”, Warszawa, 1979-82
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