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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem - w pełnym brzmieniu: 
„BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ SPORTOWĄ, PRZEDSZKOLA WRAZ  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZESPOŁEM BOISK ORAZ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ. działka nr ew. 269/19, 269/20,  obręb Mierzyn 3, 
ul. Kolorowa/Długa, gmina Dobra” – Sieci Zewnętrzne 

Adres:  dz. nr 269/19 i 269/20 obręb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Długa  
gm. Dobra, pow. Policki, woj. Zachodniopomorskie. 

 
Zakres: I N S T A L A C J E   E L E K T R Y C Z N E  
  

1.2 Inwestor 

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra  
 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót jak w pkt. 1.1. Integralne części opracowania stanowią: Projekt wykonawczy oraz przedmiar 
robót. 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak następuje: 
 

a) W zakresie sieci zewnętrznych : 
 

• budowa linii nn ze złącza kablowego ZKP do rozdzielnicy SR 
• budowa linii kablowej nn z rozdzielnicy SR do rozdzielnicy RG szkoły i RG przedszkola 

oraz zasilania przepompowni, 
• budowa linii kablowej oświetlenia terenu wraz z montaŜem opraw oświetlenia 

zewnętrznego, 
• montaŜ rozdzielnic SR i SO, 

 
b) W zakresie instalacji wewnętrznych: 

 
W zakresie instalacji elektrycznych budynku przedszkola: 

• Wlz do RG przedszkola, 
 

W zakresie instalacji elektrycznych budynku szkoły: 

• Wlz do RG szkoły, 
• Zasilanie oświetlenia boiska wraz z montaŜem opraw oświetlenia boiska, 
• Zasilanie wentylatora nawiewnego p.poŜ 
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1.5 Określenia występujące w niniejszej ST 

W niniejszej specyfikacji uŜywa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących przepisach: 
• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r); 
• USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z późniejszymi 
zmianami 

• PN – IEC 60364; 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
• PN - EN 12464-1:2004 „Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach” 
• PN - EN 1838; 2005 – „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 

1.6 Przepisy Techniczno – Budowlane 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania techniczno – budowlane 
określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach 
wprowadzonych do obowiązkowego stosowania jak równieŜ w innych normach traktowanych jako 
źródło aktualnej wiedzy technicznej 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi                            
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien 
zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego 
przygotowania frontu robót. 
Wykonywanie robót naleŜy koordynować na bieŜąco we współpracy z kierownikiem budowy. 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 
elektrycznych naleŜy przestrzegać wymagań podanych w ST – część budowlana. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów. 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest podwykonawcą – wymagań generalnego 
wykonawcy w zakresie BHP. 
Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane waŜnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
Przy przekazaniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentację 
powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach komisji 
powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt   i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                     
i w sposób ciągły będzie informować kierownika budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2 WYROBY DO STOSOWANIA 

2.1 Wymagania formalne 

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uŜyteczności publicznej naleŜy stosować 
przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności 

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego systemu 
oceny zgodności 

• oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
Przepisami 

2.2 Wymagania techniczne ogólne 

Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby elektryczne: przewody, 
urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i określone 
wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw                 
– jak w p. 10 

2.3 Przewody i kable 

Przewody 5 Ŝyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 Ŝyłowe (L, N, PE) z Ŝyłami miedzianymi o przekroju 
minimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie 450/750. Do 
budowy linii obwodów oświetlenia terenu stosować kable na napięcie znamionowe 0,5kV/1kV 
z Ŝyłami miedzianymi  o przekroju Ŝył – minimum jak na schemacie.  

2.4 Rury osłonowe 

Stosować rury osłonowe z PCV 

2.5 Folia ostrzegawcza 

Folia  kalandrowana koloru niebieskiego,  z uplastycznionego PCV o grubości 0.4 – 0.6mm 

2.6 Bednarka stalowa ocynkowana 

FeZn 30x4 – do uziemienia słupów oświetleniowych  

2.7 Słupy oświetleniowe 

 

Stosować słupy  -  z blachy stalowej, ocynkowanej stoŜkowe, o wysokości  3m dla 
oświetlenia parkowego, o wysokości 8m dla oświetlenia parkingu i dróg dojazdowych oraz o 
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wysokości 10m dla oświetlenia boiska szkolnego. W dolnej części powinny posiadać wnękę z 
drzwiczkami na tabliczkę bezpiecznikową 

Fundamenty – prefabrykowane o wytrzymałości dobranej do obciąŜenia 

Belki poprzeczne  - do mocowania naświetlaczy na slupach 

Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa – umoŜliwiająca montaŜ niezbędnej liczny 
zabezpieczeń i przyłączenie kabla zasilającego ( w przelocie) 

Przewody w słupach -  na napięcie znamionowe 750V,  typu YDYŜo o przekroju jak na 
schematach 

2.8 Oprawy oświetleniowe, źródła światła 

Stosować  oprawę 115W dla oświetlenia parkowego, 150W dla oświetlenia parkingu i dróg 
dojazdowych oraz 420W dla oświetlenia boiska szkolnego. 
Stosować naleŜy oprawy I klasy ochronności o stopniu ochrony minimum IP54,  

2.9 Tablice zabezpieczeniowe 

W obudowach naściennych / wnękowych, do zabudowy aparatury modułowej odrutowanie - 
przewodami miedzianymi giętkimi 

2.10 Instalacje siłowe 

Przewody 5 Ŝyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 Ŝyłowe (L, N, PE) z Ŝyłami miedzianymi o przekroju 
minimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie 450/750 

3 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć moŜliwość 
korzystania z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 

4 TRANSPORT. 
Transport materiałów instalacyjnych powinien odbywać się przy zastosowaniu takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów i jakość 
wykonywanych robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, poleceniami nadzorującego przedstawiciela Zakładu Energetycznego oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz następującymi zasadami: 

• do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy uŜywać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
urządzeń i aparatury oraz materiałów elektroinstalacyjnych posiadających znak 
bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

• naleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów jednofazowych 

• naleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami 
• trasy przewodów naleŜy prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i stropów 
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• wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 
tak zainstalowanie, aby było moŜliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie 
przeglądów        i konserwacji 

• nie naleŜy ustawiać słupów i prowadzić robót na wysokości większej niŜ 3 m w warunkach 
utrudnionych: przy złej widoczności, podczas silnego wiatru, wyładowań 
atmosferycznych, odwilŜy oraz mrozu większego niŜ minus 100C 
 

5.2 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją naleŜy objąć projekt organizacji budowy, 
szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane 
z robotami elektrycznymi, uwzględniając przy tym etapowy charakter budowy. 
 

5.3 Prace wstępne, trasowanie linii 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów sprawdzić czy w jego strefie nie znajdują 
się urządzenia podziemne.  

Roboty moŜna rozpoczynać po wytrasowaniu linii i przygotowaniu właściwego frontu robót. 

5.4 Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót elektrycznych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją  
aby podczas wykonywania robót ziemnych nie spowodować uszkodzenia istniejących 
instalacji podziemnych.  

W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo występowania urządzeń podziemnych 
(nawet, jeśli ich nie ma na aktualnej mapie geodezyjnej) roboty ziemne naleŜy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności a w razie napotkania na urządzenia,  sposób 
wykonania prac zabezpieczających uzgodnić z przedstawicielem instytucji opiekującej się 
tymi urządzeniami. 

5.5 Kable linii nN  

Kable linii nN wykonać przewodami z 5 Ŝyłami miedzianymi, w izolacji i osłonie polwinitowej na 
napięcie izolacji 450/750 V/V i przekroju jak na schematach oraz szynoprzewodem zgodnie ze 
schematami. 
Przewody prowadzić w rurach ochronnych ułoŜonych w ścianach, przejścia przez ściany i stropy 
uszczelnić, w przypadku przejścia przez róŜne strefy poŜarowe – pianką ognioodporną 

5.6  Skrzynki rozdzielcze 

Skrzynki rozdzielcze – wykonać jako nową, w obudowie obudowę o stopniu ochrony IP65  
wolnostojącą instalowaną na prefabrykowanym fundamencie. 
Zastosowane aparaty powinny posiadać certyfikaty na znak CE lub deklaracje zgodności                        
z dokumentami odniesienia 
Niezbędne jest jednoznaczne trwałe oznakowanie zawierające: schematy połączeń, wartości 
zabezpieczeń, adresy. 

5.7 MontaŜ oświetlenia zewnętrznego 

MontaŜ fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe wykonać z godnie z 
wytycznymi dla konkretnego fundamentu  zamieszczonymi w dokumentacji producenta. 
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MontaŜ i ustawianie słupów wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
producenta. Słupy wyposaŜyć w odpowiednie elementy do mocowania wysięgników. 
KaŜdą oprawę zasilać z nowej linii izolowanej (odrębna linia, niezaleŜna od linii 
energetycznej) za pośrednictwem bezpiecznika słupowego w osłonie  SV 19.25. Osłony te są 
mocowane do zacisków przebijających izolację. 

5.8 DemontaŜe i utylizacja odpadów 

Prace związane z demontaŜami elementów instalacji elektrycznej jak i infrastruktury 

drogowej naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem 

wszelkich norm bezpieczeństwa. Zdemontowane elementy instalacji oraz odpady 

budowlane naleŜy zutylizować i składować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne zamienniki materiałów 
uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku budowy), zgłaszać do odbioru 
roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową. 

7 OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA) 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 
Błąd lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. 
Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt                    
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (moŜliwie szybko) przez inspektora nadzoru. 

8.2 Odbiór końcowy. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót sporządzony 
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty, tworzące Dokumentację Powykonawczą: 

• projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy z 
naniesionymi          w trakcie wykonawstwa zmianami 

• Specyfikację Techniczną 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
• protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych 
• protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów o sprawdzeń) 
• deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urządzenia 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, Ŝe pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                      
z  uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9 PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczałtowa 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy związane) 
• USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r); 
• USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami 
• USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

•  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.            
(z późniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  i higieny pracy 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

• USTAWA z 16. kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

• Ustawa z 29.stycznia 2004 r -Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) 
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniające rozporz 

(WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
Sporządził 
mgr inŜ. Dariusz Koszela 


