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Temat: ,BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] Z SALA SPORTOWA, PRZEDSZKOLA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZESPOLEM BOISK ORAZz
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. dziatka nr ew. 269/19, 269/20, obreb Mierzyn
3, ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra”

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbiorurobodt
STIE1
KlasyfikacjaCPV

4520 0000 - 9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

4523 1000 - 5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

4523 1400 - 9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4530 0000 - 0 roboty instalacyjne w budynkach

4531 0000 - 3 roboty instalacyjne elektryczne

4531 1100 - 1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4531 6100 — 6 roboty w zakresie instalowania urzadzen oswietlenia zewnetrznego

4531 7300 — 5 instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem - w petnym brzmieniu:
+,BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ] Z SALA SPORTOWA, PRZEDSZKOLA WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZESPOLEM BOISK ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA. dziatka nr ew. 269/19, 269/20, obreb Mierzyn 3,
ul. Kolorowa/Dtuga, gmina Dobra” — Sieci Zewnetrzne

Adres: dz. nr 269/19 i 269/20 obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dluga
gm. Dobra, pow. Policki, woj. Zachodniopomorskie.

Zakres: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2 Inwestor
Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot jak w pkt. 1.1. Integralne czeSci opracowania stanowig: Projekt wykonawczy oraz przedmiar
robét.
1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak nastepuje:
a) W zakresie sieci zewnetrznych :

e budowa linii nn ze ztgcza kablowego ZKP do rozdzielnicy SR

e budowa linii kablowej nn z rozdzielnicy SR do rozdzielnicy RG szkoty i RG przedszkola
oraz zasilania przepompowni,

e budowa linii kablowej oSwietlenia terenu wraz z montazem opraw o$wietlenia
zewnetrznego,

e montaz rozdzielnic SR i SO,

b) W zakresie instalacji wewnetrznych:
W zakresie instalacji elektrycznych budynku przedszkola:

e Wiz do RG przedszkola,

W zakresie instalacji elektrycznych budynku szkoty:

e Wiz do RG szkoty,
e Zasilanie oSwietlenia boiska wraz z montazem opraw os$wietlenia boiska,
e Zasilanie wentylatora nawiewnego p.poz
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1.5 Okreslenia wystepujace w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktdre zostaty zdefiniowane w nastepujacych przepisach:

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

e USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pézniejszymi
Zmianami

e PN —IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN - EN 12464-1:2004 ,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

e PN - EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”

1.6 Przepisy Techniczno — Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno — budowlane
okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak rowniez w innych normach traktowanych jako
zrédto aktualnej wiedzy technicznej

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien
zapoznac sie z obiektem, w ktérym prowadzone beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robot.

Wykonywanie robot nalezy koordynowac na biezgco we wspdtpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robdt ogolnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich pomiardow.
Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robdt elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, czyli zbior dokumentéow wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
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1.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowac kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 WYROBY DO STOSOWANIA

2.1 Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent
o dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci
o wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreSlonego systemu
oceny zgodnosci
e oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami

2.2 Wymagania techniczne ogoéine

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ podstawowe wyroby elektryczne: przewody,
urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajagce wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw
—jak w p. 10

2.3 Przewody i kable

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zytowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach , w izolacji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750. Do
budowy linii obwoddw os$wietlenia terenu stosowac kable na napiecie znamionowe 0,5kV/1kV
z zytami miedzianymi o przekroju zyt — minimum jak na schemacie.

2.4 Rury ostonowe
Stosowac rury ostonowe z PCV

2.5 Folia ostrzegawcza
Folia kalandrowana koloru niebieskiego, z uplastycznionego PCV o grubosci 0.4 — 0.6mm

2.6 Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4 — do uziemienia stupdw o$wietleniowych

2.7 Stupy oswietleniowe

Stosowac stupy - z blachy stalowej, ocynkowanej stozkowe, o wysokosci 3m dla
oSwietlenia parkowego, o wysokosci 8m dla o$wietlenia parkingu i drég dojazdowych oraz o
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wysokosci 10m dla oSwietlenia boiska szkolnego. W dolnej czesci powinny posiada¢ wneke z
drzwiczkami na tabliczke bezpiecznikowq

Fundamenty — prefabrykowane o wytrzymatosci dobranej do obcigzenia
Belki poprzeczne - do mocowania naswietlaczy na slupach

Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa — umozliwiajgca montaz niezbednej liczny
zabezpieczen i przytaczenie kabla zasilajacego ( w przelocie)

Przewody w stupach - na napiecie znamionowe 750V, typu YDYzo o przekroju jak na
schematach

2.8 Oprawy oswietleniowe, zrodta swiatta

Stosowac¢ oprawe 115W dla o$wietlenia parkowego, 150W dla o$wietlenia parkingu i drég
dojazdowych oraz 420W dla oSwietlenia boiska szkolnego.
Stosowac nalezy oprawy I klasy ochronnosci o stopniu ochrony minimum IP54,

2.9 Tablice zabezpieczeniowe

W obudowach nasciennych / wnekowych, do zabudowy aparatury modutowej odrutowanie -
przewodami miedzianymi gietkimi

2.10 Instalacje silowe

Przewody 5 zylowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zylowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach , w izolacji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

4 TRANSPORT.

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywaé sie przy zastosowaniu takich Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jakosé
wykonywanych robét.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami nadzorujacego przedstawiciela Zakfadu Energetycznego oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujacymi zasadami:

o do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
urzadzen i aparatury oraz materiatdw elektroinstalacyjnych posiadajacych  znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie

¢ nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw jednofazowych

¢ nalezy zapewnic bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

e trasy przewoddw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do Scian i stropow
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e wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwagji

e nie nalezy ustawiacC stupow i prowadzi¢ robot na wysokosci wiekszej niz 3 m w warunkach
utrudnionych: przy zlej widocznosci, podczas silnego wiatru, wytadowan
atmosferycznych, odwilzy oraz mrozu wiekszego niz minus 10°C

5.2 Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjq nalezy obja¢ projekt organizacji budowy,
szczeg6towy harmonogram roboét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane

z robotami elektrycznymi, uwzgledniajac przy tym etapowy charakter budowy.

5.3 Prace wstepne, trasowanie linii
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw sprawdzi¢ czy w jego strefie nie znajdujq
sie urzadzenia podziemne.

Roboty mozna rozpoczynac po wytrasowaniu linii i przygotowaniu wiasciwego frontu robét.

5.4 Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot elektrycznych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z wiasciwg dokumentacjg
aby podczas wykonywania robot ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia istniejgcych
instalacji podziemnych.

W przypadku gdy istnieje prawdopodobienstwo wystepowania urzadzen podziemnych
(nawet, jesli ich nie ma na aktualnej mapie geodezyjnej) roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci a w razie napotkania na urzadzenia, sposdb
wykonania prac zabezpieczajacych uzgodni¢ z przedstawicielem instytucji opiekujacej sie
tymi urzadzeniami.

5.5 Kabile linii nN

Kable linii nN wykona¢ przewodami z 5 zytami miedzianymi, w izolacji i ostonie polwinitowej na
napiecie izolacji 450/750 V/V i przekroju jak na schematach oraz szynoprzewodem zgodnie ze
schematami.

Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych w $cianach, przejscia przez Sciany i stropy
uszczelni¢, w przypadku przejscia przez rozne strefy pozarowe — piankg ognioodporng

5.6 Skrzynki rozdzielcze

Skrzynki rozdzielcze — wykonac jako nowa, w obudowie obudowe o stopniu ochrony IP65
wolnostojacq instalowang na prefabrykowanym fundamencie.

Zastosowane aparaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak CE Ilub deklaracje zgodnosci
z dokumentami odniesienia

Niezbedne jest jednoznaczne trwate oznakowanie zawierajace: schematy potaczen, wartosci
zabezpieczen, adresy.

5.7 Montaz oswietlenia zewnetrznego

Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe wykonaé z godnie z
wytycznymi dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji producenta.
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Montaz i ustawianie stupow wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
producenta. Stupy wyposazy¢ w odpowiednie elementy do mocowania wysiegnikow.

Kazdq oprawe zasila¢ z nowej linii izolowanej (odrebna linia, niezalezna od linii
energetycznej) za posrednictwem bezpiecznika stupowego w ostonie SV 19.25. Ostony te sg
mocowane do zaciskow przebijajacych izolacje.

5.8 Demontaze i utylizacja odpadow

Prace zwigzane z demontazami elementéw instalacii elektrycznej jak i infrastruktury
drogowej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zachowaniem
wszelkich norm bezpieczenstwa. Zdemontowane elementy instalaciji oraz odpady
budowlane nalezy zutylizowac i sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

7 OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiardw, okreSlajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.2 Odbior koncowy.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt robdt sporzadzony
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty, tworzace Dokumentacje Powykonawcza:

e projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z
naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
Specyfikacje Techniczng
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych
protokdty z przeprowadzonych badan (pomiardéw o sprawdzen)
deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzadzenia
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwigzane)

e USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

e USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

e USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

e [0 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
(z pdzniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju robodt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
USTAWA z 16. kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu

Ustawa z 29.stycznia 2004 r -Prawo Zamowieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)
ROZPORZADZENIE KOMISII (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajace rozporz
(WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Sporzadzit
mgr inz. Dariusz Koszela
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