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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja  obejmuje  wszystkie  prace  związane  z  realizacją  wymienionych  poniżej  robót  -  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  Parlamentu Europejskiego i  Rady  w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Kod podstawowy
45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262522-6 Roboty murarskie
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
28500000-7 Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45321000-3 Izolacja cieplna
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

INNE ROBOTY BUDOWLANE I INŻYNIERYJNE
45262110-5 Demontaż rusztowań
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
2. Prowadzenie robót 
3. Zarządzający realizacją umowy 
4. Materiały i urządzenia 
5. Sprzęt 
6. Transport 
7. Kontrola jakości robót 
8. Obmiary robót 
9. Odbiory robót
10. Warunki płatności 
11. Normy i przepisy związane
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1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.  

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Mierzyn, ul.. Welecka 30

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1) Zamawiający: 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
72-006 Szczecin, ul. Welecka 30

2) Wykonawca: 

(uzupełnić po wyłonieniu wykonawcy, a przed zawarciem umowy)

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Budynek  szkolny,  użyteczności  publicznej,  edukacyjno-oświatowy,  dwukondygnacyjnym  z  poddaszem 
użytkowym i częściowym podpiwniczeniem.
1.3.2 Podstawowe dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 242,60 m2

Powierzchnia całkowita elewacji 588,60 m2

Powierzchnia elewacji z wyłączeniem otworów 468,90 m2

Kubatura 2168,94 m3

Wys. zab.    inż.10,90m do kalenicy
1.3.3 Ogólny zakres robót
Roboty przygotowawcze. 
Roboty budowlane. 
Roboty uzupełniające.
1.3.4 Zakres robót przewidziany do wykonania:
- roboty przygotowawcze polegające na ustawieniu rusztowań 
- roboty budowlane wstępne – demontaże 
- roboty budowlane przygotowawcze – czyszczenie i impregnacja starych tynków 
- roboty izolacyjne ociepleniowe 
- roboty tynkarskie – tynki wielowarstwowe 
- roboty dekarskie – obróbki blacharskie i orynnowanie 
- roboty wykończeniowe – puc wykończeniowy 
- roboty malarskie 
- roboty uzupełniające – ślusarskie i instalacji odgromowej

4



1.3.5 Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania:
- demontaż  rur  zewnętrznych  na  elewacji  zachodniej  (komin  spalinowy,  wentylacyjny  i  nieczynna  rura 

wodociągowa)
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO – Bezspoinowy System Ociepleń
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej z tynku mozaikowego na tynkowanych fragmentach cokołu
- wyłożenie  gresem  atypoślizgowym  i  mrozoodpornym  schodków  zewnętrznych  (wejście  główne  i 

przybudówka)
- wymiana drzwi stalowych zewnętrznych 2szt.
- wymiana dwóch okien drewnianych na elewacji szczytowej Północnej na okna PCV
- wymiana i montaż krat stalowych okiennych na parterze 15szt.
- wymiana istniejącego pokrycia dachowego w pasie inż. 1m od krawędzi dachu (dotyczy dachów krytych 

papą bitumiczną)
- wymiana parapetów zewnętrznych
- wymiana instalacji odgromowej
- wprowadzenie w bruzdy rurek z przewodami instalacji elektrycznej i teletechnicznej biegnącej na zewnątrz 

elewacji
- wymiana rynien oraz rur spustowych
- otynkowanie istniejących kominów murowanych
- wymiana i montaż obróbek blacharskich
- zabezpieczenie elementów zewnętrznych drewnianych okapów i podbitek
- wymiana lampy na elewacji zachodniej i montaż dodatkowej lampy na elewacji południowej
- malowanie balustrad
- uzupełnienie ubytków w tynku i malowanie budynków gospodarczych
- pozostałe roboty towarzyszące

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji   
robót:

1) Przedmiary robót budowlanych wchodzące w skład Inwestorskiego kosztorysu robót budowlanych.

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  budowlaną  i  techniczną, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać 
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.
Należy stosować rozwiązania,  materiały i technologie zawarte w opisach zawartych w przedmiarach robót 
budowlanych i ślepym kosztorysie inwestorskim.

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny 
koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  nie 
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zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś  w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez  personel  wykonawcy,  zostaną  one  założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do 
przeniesienia tych punktów. 
Ewentualne  odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań materiałów i  jakości 
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek wolnostojący.
Działka, na której zlokalizowany jest budynek szkoły jest zagospodarowana, posiada wjazd z drogi publicznej 
oraz utwardzone dojścia i wejścia do budynku od strony ul. Weleckiej, na terenie działki znajduje się również 
asfaltowe boisko szkolne. 
Teren działki jest płaski, zagospodarowany i uzbrojony. 
Budynek posiada niezbędne przyłącza: wodę, prąd, gaz, telefon i kanalizację sanitarną.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje  wykonawcy teren budowy w czasie i  na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2) kopię dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Policach w sprawie zgłoszenia robót budowlanych
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,  tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
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odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  i 
urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  i  urządzeń podziemnych lub naziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca jest  zobowiązany  znać  i  stosować się  do przepisów zawartych  we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie 
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter 
niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione 
wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi 
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uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie 
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1) projekt organizacji robót 
2) harmonogram finansowo – rzeczowy robót 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jakości

2.4 Dokumenty budowy:
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami 
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
- warunki  pogodowe i  temperatura  otoczenia  w okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań ynikających z warunków klimatycznych 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i  wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
- inne istotne informacje o postępie robót
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
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być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie 
decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający  realizacją  umowy jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Książka przedmiaru robót jest integralną częścią ślepego kosztorysu inwestorskiego.
Zawiera  ona  dokładną  ilość  i  rodzaj  robót  jakie  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokonaną  wizję  lokalna  i 
inwentaryzację roboczą.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) Dokument stwierdzającego brak sprzeciwu Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Policach w sprawie zgłoszenia robót budowlanych
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
f) Protokoły odbioru robót 
g) Opinie ekspertów i konsultantów 
h) Korespondencja dotycząca budowy
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 
na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy i  przed zakończeniem robót  wykonawca jest  zobowiązany  do dostarczania  na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na komplecie  rysunków, 
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy 
aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich 
przeglądu i sprawdzenia.
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
Zarządzający  realizacją  umowy  Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od 
zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający 
realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie 
przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń 
zarządzającego realizacją umowy.
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4. Materiały i urządzenia 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego  materiału  przewidywanego do wykonania  robót  stałych  wykonawca 
przedłoży  szczegółową informację  o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,  atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. 
Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i 
urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia  dostarczona na budowę musi  posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej  cechy. 
Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie.
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W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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6. Transport 

Liczba i  rodzaje  środków transportu  będą określone w projekcie organizacji  robót.  Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. 
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  umowy,  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót 

7.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z 
programem zapewnienia jakości. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

7.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego 
zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone z jego własnej woli.
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.

8. Obmiary robót 

Jednostkami obmiaru powinny być:
a) m3 - dla betonów i żelbetów formowanych na placu budowy oraz zapraw
b) m2 - dla  ścian i pokryć dachowych
c) m2 - dla malowania
d) tony - dla wykonania i montażu stalowych elementów
e) tony - dla zbrojenia elementów żelbetowych
f) m2 - dla izolacji
Obmiar  robót  określa  zakres  robót  przewidzianych  do  wykonania,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową, 
Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  i  normami  polskimi  (PN),  w  jednostkach  ustalonych  w 
Kosztorysie Kontraktowym.
Ilość faktycznie wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne oraz wg 
operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
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Zmiany  ilościowe  lub  jakościowe  w  stosunku  do  rozwiązań  technicznych,  podanych  w  Dokumentacji 
Projektowej,  mogą być uwzględnione w obmiarze robót  jedynie  pod warunkiem wpisania  ich w Dzienniku 
Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez zarządzającego realizacją umowy.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury na podstawie przedmiarów ofertowych.

9. Odbiory robót 

Odbiór  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  Komisyjnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonania  Robót  lub  instalacji  danego  rodzaju,  które  w dalszym procesie  Robót  ulegają  zakryciu  lub  są 
niedostępne.
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie, umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, 
bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru  dokonuje  Komisja,  w której  skład wchodzi  bezpośredni  Wykonawca oraz  zarządzający  realizacją 
umowy w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.
Gotowość  i  potrzebę  wykonania  odbioru  częściowego dla  danego  fragmentu  Robót  zgłasza  Wykonawca, 
wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  równoczesnym  powiadomieniem  zarządzającego  realizacją  umowy o 
proponowanym terminie odbioru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  obserwacje  oraz  w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, czy też z ustaleniami, dokonanymi w 
trakcie prowadzenia Robót.
Prace Komisji Odbioru Częściowego muszą być zakończone protokołem, zawierającym przyzwolenie do 
kontynuowania Robót.

9.1 Odbiór Końcowy Robót
Odbiór  Końcowy  polega  na  finalnej  i  kompleksowej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  zakresie 
objętym Kontraktem.  Ocenie  podlega  ilość,  jakość  i  zgodność  zrealizowanych  Robót  oraz  wbudowanych 
materiałów.
Gdy  całość  Robót  budowlano-montażowych  oraz  technologiczno-instalacyjnych  zostanie  całkowicie 
ukończona  i  przejdzie  z  wynikiem  pomyślnym,  wszystkie  próby  końcowe  przewidziane  przepisami  oraz 
Kontraktem,  Wykonawca zawiadamia Inżyniera  Budowy o gotowości  do Odbioru  Końcowego,  wpisem do 
Dziennika Budowy.
Odbiór ostateczny Budowy powinien być dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po dostarczeniu 
zarządzającemu realizacją umowy kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru.
Termin  Odbioru  Końcowego  oraz  skład  Komisji  wyznacza  i  wysyła  zaproszenia  zarządzający  realizacją 
umowy.
W toku odbioru ostatecznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń podjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  dotyczących  realizacji  Robót  uzupełniających  lub 
poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót,  tylko  nieznacznie  odbiega  od 
wymagań Dokumentacji, czy też Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, 
Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru, Roboty poprawione lub uzupełniające muszą być spisane w 
protokóle  odbioru  i  zrealizowane  przez  Wykonawcę  w  terminie,  wyznaczonym przez  Komisję  i  na  koszt 
Wykonawcy.
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10. Warunki płatności 

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem 
wykonanych  robót,  oceną  jakości  zastosowanych  materiałów  i  jakości  wykonanych  robót,  dokonaną  na 
podstawie pomiarów oraz badań laboratoryjnych.

10.1 Cena jednostkowa  konstrukcji i pokrycia dachu
Cena jednostkowa 1 m2 dachu obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- demontaż fragmentów pokrycia dachowego z papy bitumicznej wraz z ich utylizacją 
- montaż papy bitumicznej
- wykonanie uszczelnień styków
- montaż obróbek blacharskich

10.2 Cena jednostkowa okien i drzwi
Cena jednostkowa 1 m2 okien i drzwi obejmuje:
- transport materiałów
- osadzenie ościeżnic z uszczelnieniem
- montaż skrzydeł okien i drzwi i
- regulacja skrzydeł i okuć

10.3 Cena jednostkowa malowania
Cena jednostkowa 1 m2 malowania obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie powierzchni
- gruntowanie i malowanie powierzchni

10.4 Cena jednostkowa elewacji
Cena jednostkowa 1 m2 elewacji obejmuje:
- ustawienie i późniejszy demontaż rusztowań
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie podłoża
- przyklejenie izolacji termicznej wraz z kołkowaniem
- zamontowanie i obsadzenie elementów stalowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- gruntowanie podłoża
- wykonanie warstwy fakturowej
- montaż elementów elewacyjnych

11. Normy i przepisy związane

11.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w skrócie WTWiORB 
Opracowane w latach 70-tych i znowelizowane na przełomie lat 
80- tych/90-tych przez ITB zawierają: 
Tom I Budownictwo ogólne, 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
Tom III Konstrukcje stalowe, 
Tom IV Obmurza pieców przemysłowych i kotłów, 
Tom V Instalacje elektryczne. 
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Tom VI Instalacje sanitarne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci oddzielnych zeszytów Instytut 
Techniki Budowlanej oraz COBRTI „INSTAL”. 

11.2. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej.
 
11.3. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
 
Najważniejsze z nich to:
11.3.1 Ustawy 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
3. Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn.zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087. 
10. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 

listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
11. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 
11.3.2 Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki m powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr198.poz.2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

 
11.3.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych. 
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 
Rady Ministrów z dn. 11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, póz. 210).
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	Powierzchnia zabudowy 	242,60 m2
	Powierzchnia całkowita elewacji	588,60 m2
	Powierzchnia elewacji z wyłączeniem otworów	468,90 m2
	Kubatura	2168,94 m3
	Wys. zab.    	inż.10,90m do kalenicy

