

## Opis przedmiotu zamówienia

### **I. 1. Sprzątanie przystanków autobusowych dwa razy w każdym tygodniu (wtorki i piątki) polegające na:**

- a) usuwaniu śmieci i innych zanieczyszczeń,
  - b) usuwaniu piasku z jezdni wzdłuż krawężnika- na długości przystanku,
  - c) opróżnianiu koszy
  - d) usuwaniu plakatów, ogłoszeń, napisów (z wyjątkiem urzędowych) umieszczonych na przystankach oraz zmywanie na bieżąco pozostałości po kleju, farb, tuszu itp.
- 2. Wykaszenie trawy wokół wiaty przystankowej (w promieniu 5 metrów) raz w miesiącu, wraz z zabraniem i wywiezieniem trawy.**
- 3. Usuwanie śniegu i lodu z przystanków, posypywanie piaskiem w przypadku wystąpienia śliskości, oblodzenia, opadów śniegu.**
- 4. Za przystanek uważa się chodnik przyległy do zatoczki oraz zatoczkę. W miejscach gdzie nie występuje chodnik za przystanek uważa się przestrzeń o promieniu 5 m od słupka przystanku.**

### **II. 1. Konserwacja i dokonywanie napraw wiat przystankowych i koszy na śmieci polegająca na:**

- a) bieżącym uzupełnieniu szyb poliwęglanem ( ok. 85 płyt w ciągu roku ) o takiej samej strukturze z jakiej zbudowane są ściany wiaty i pokrycie dachu,
- b) naprawie bieżących uszkodzeń, uzupełnienie zniszczonych elementów drewnianych, metalowych wraz z pomalowaniem ich,
- c) malowaniu części metalowych ( w pierwotnym kolorze ) po uprzednim oczyszczeniu z rdzy i zagruntowaniu farbą antykorozyjną, a elementów drewnianych farbą olejną- białą ( czynności te należy wykonać raz w roku, w terminie do 1- 30 czerwca).

### **III. Zgłaszanie do Urzędu Gminy informacji o braku rozkładów jazdy, koszy na śmieci .**

### **IV. Wykonywanie prac wymienionych w pkt. I.1 odbywać się będzie na podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik do SIWZ oraz umowy.**

### **V. Wykonawca winien załączyć Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem wiat przystankowych i umiejscowieniu ich w terenie.**

## WYKAZ PRZYSTANKÓW I WIAT

Miejscowość	Ilość przystanków	Ilość wiat
Bezrzecze	6	4
Wołczkowo	10	6
Dobra	10	6
Grzepnica	1	1
Buk	4	2
Łęgi	3	2
Rzędziny	2	1
Stolec	2	2
Lubieszyn	5	3
Dołuje	5	3
Kościno	1	1
Wąwelnica	1	1
Skarbimierzyce	2	2
Mierzyn	9	4
<b>RAZEM</b>	<b>61</b>	<b>38</b>

**HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC**

<b>Miejscowość</b>	<b>Ilość przystanków</b>	<b>Ilość wiat</b>	<b>Termin/dzień wykonywania prac</b>
Bezrzecze	6	4	wtorek, piątek
Wołczkowo	10	6	wtorek, piątek
Dobra	10	6	wtorek, piątek
Grzeczna	1	1	wtorek, piątek
Buk	4	2	wtorek, piątek
Łęgi	3	2	wtorek, piątek
Rzędziny	2	1	wtorek, piątek
Stolec	2	2	wtorek, piątek
Lubieszyn	5	3	wtorek, piątek
Dołuje	5	3	wtorek, piątek
Kościno	1	1	wtorek, piątek
Wąwelnica	1	1	wtorek, piątek
Skarbimierzyce	2	2	wtorek, piątek
Mierzyn	9	4	wtorek, piątek
<b>RAZEM</b>	<b>61</b>	<b>38</b>	