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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia

Specyfikacja obejneu
wszystkie prace zwizane z realizacg naskpujacych robot - zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Par@entu
Europejskiego i Radyw sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwik (CPV).

Kod podstawowy
45000000-7 |Roboty budowlane

Kody rodzajowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren u

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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1. Okré&lenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiccia

ZAr (ZENIE BOISKA SPORTOWEGO TRAWIASTEGO

Teren olty specyfikacy znajduje si w Wotczkowie

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy - GMINA DOBRA
Ul. SZCZENSKA 16 A
72 — 0ODBRA

2) Wykonawca -

uz(lpe}rki? po wytonieniu wykonawcy, a przed zawarciem umowy




1.3  Charakterystyka przeésriccia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogmanie funkcjonalno-tytkowe

Boisko trawiaste przeznaczone do cedpartowych.

1.3.2 Zakres robét przewidziany do wykonania:

- prace przygotowawcze polegaj na wykoszeniu i wywiezieniu
istnigjcej trawy, chwastow i samosiewow,
- wzruszenie i spulchnienie istag@ggo gruntu przy pomocy
glebogryzarki.
- wyréwnanie zgrubne terenu,
- nawiezienie na catej powierzchni tereaarnoziemu do uzyskania po
rozplantowaniu grugm ok. 10 cm.
- rozplantowanie i doktadne wyréwnapa@vierzchni czarnoziemu,
- hawiezienie gruntu nawozami mineratny
- watowanie nawiezionego tereny,
- wysiew nasion trawy przekazanej wykony przez Inwestora,
- zagrabienie i ubicie obsianego terenu
- nawodnienie terenu,
- pierwsze koszenie trawy z jej zebeami wywiezieniem.

1.4. Zgodnd¢ robot z dokumentagijtechniczi
Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn&
ze specyfikag techniczr i instrukcjami zarzdzapcego.
Wykonawca jest zobowzany wykonywé wszystkie robotycisle
wedtug otrzymanej specyfikacji technicznej.
Nalezy stosowa rozwiazania, materiaty i technologie zawarte w opisach
| danych technicznych zawartych w spd@diji.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeerbét zgodnie z

umows i sciste przestrzeganie harmonogramu robet za jakéc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, da 2zgodnéé¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznych i programpeaanienia jakéci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zdeapcego realizagj
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow robot zgodnie z



2.2

wymiarami i rzdnymi przekazanymi na mie przez zarglzapcego
realizacg umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe
wytyczeniu | wyznaczeniu robot, e wymaga tego ledzie
zarzadzapcego realizag) umowy, zosta#p poprawione przez wykonawc
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lugznaczenia
wysokasici  przez zarzdzapcego realizagg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geed&t odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktéry w razie potrzebydzie stiyt pomoa zaradzapcemu
realizac§ umowy przy sprawdzaniu lokalizacji igdnych wyznaczonych
przez wykonawg.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zae] przez geodetbedzie
zabezpieczona przez wykonawcza w przypadku uszkodzenia Iub
usungcia punktdow przez personel wykonawcy, zostame zalaone
ponownie na jego koszt, réwuiev przypadkach gdy roboty budowlane
wymagay ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usupcia i Ixdzie zobowazany do przeniesienia tych
punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i cmbhienie
wykopow naley do obowazkdéw wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty
zostaty uwzgidnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzdzapcego realizagf umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob@d# oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym czzgoétowych
specyfikacjach technicznych, a #akw normach i wytycznych wykonania
I odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zgtzapcy realizac
umowy uwzgednia wyniki bada materiatow i jakéci robdt,
dopuszczalne niedoktadéw normalnie wysipujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, @oiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan kwestk.
Polecenia zarrlzapcego realizagf umowy leda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnamzez
wykonawe, pod grdba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren ptaski bez przeszkéd terenowych.



2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawigjcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy
w czasie i na warunkach oklenych w ogdélnych warunkach umowy
o wykonanie robét.
W czasie przekazania terenu zamawyaprzekazuje wykonawcy
kopie uzgodniei zezwold& uzyskanych w czasie przygotowywania
robét do realizacji przez zamawtago dla umdiwienia
prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementow wypéasaia wytych do realizaciji
rob6t od chwili rozpoogzia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres uradzenia lub ich elementy eda utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagj umowy. Ma@ze on wstrzyméa
realizacg robét j&li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nssaluje i utrzyma
wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchuddeenia takie
jak: bariery, sygnalizagj ruchu, znaki drogowe etczzeby zapewrd
bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkiaken
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczgje musz by¢
zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.
Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geygle/ch
istniefpcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeniazniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadditio
zainteresowanych zyjtkownikbw terenu w sposob ustalony z
zaradzapcym realizagg umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez zardzapcego, tablice podage informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozpadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowméct

2.2.4 Ochrona wtasroi i urzadzea
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochkrostniepcych instalacji
naziemnych i podziemnych wdzer znajdugcych s¢ w obrbie placu
budowy, takich jak ruroggi i kable etc. Przed rozpogdem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore wtascicielami
instalacji i uradzer, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawgapo.



Wykonawca spowodujeeby te instalacje i ugzlzenia zostaty wikziwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienkuidreealizacji robot
W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca abawizek
poinformowa& zarzdzapcego realizag umowy 0 zamiarze rozpogaa
takie] pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagjumowy 0
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych aglizea lub instalacji i lgdzie
wspotpracowat przy naprawie udziel@jwszelkiej maliwej pomocy,
ktéra mae by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjaclzienanych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowaniaenue
dostarczonym przez zamawieggo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jeebownzany znd |
stosowa sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrodyodowiska W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasi¢c do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym
terenie w zakresie zanieczysztzRatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataldaa.

2.2.6 Zapewnienie bezpiedstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcalostarczy na budow bedzie utrzymywat wyposaenie
konieczne dla zapewnienia bezpietd®va. Zapewni wypogania w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuolkyd
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powaej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia as wliczone w cen
UMOWTIR.
Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych
obowhzujacych w zakresie bezpiearwa przeciwpgarowego. Bdzie
stale utrzymywat wypos@nie przeciwpgarowe w Stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéskea przeciwpgarowego, na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.



Materiaty tatwopalne dxla przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegld od budynkéw i
skladowisk, w miejscach niedgphych dla oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate wniku pazaru,
ktory mogiby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajna trwate zmianysrodowiska, ani
materialdw emitujcych promieniowanie w ikeiach wyszych ni
zalecane w projekcie niectizie akceptowanelakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do robdét musg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktdreasniebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanikp, n
materiaty pyhce) mo@ by¢ dozwolone, pod warunkiemze lxda
spetnione wymagania techniczne dowamz ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialtbw Zamawighy musi uzysk& aproba¢ od
odpowiednich wiadz administracji fistwowej, j&li wymagap tego
odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzysgmi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchadgch w skiad projektu organizacii
robot
W ramach prac przygotowawczych, przed pgpysniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zohmawiy do
opracowania | przekazania zaizapcemu realizagg umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét,
2) harmonogram finansowo — rzeczowyotpb
3) plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakb

2.4 Dokumenty
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obogzujacym dokumentem budowy

prowadzonym przez kierownictwo budowy na Amo, zarowno dla
potrzeb zamawiagego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy: alo zakaéczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzkenrbudowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami (Rozposdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01).



Zapisy do dziennika budowy dala czynione na biaco i powinny
odzwierciedla postp robot, stan bezpieazstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zZmane z zamzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégjego da¢, nazwisko

i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonMjszystkie zapisy
powinny by czytelne i dokonywane w pardku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiac pustych midzy nimi, w sposob
uniemaliwiajacy wprowadzanie piniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zerane do dziennika budowy
powinny by przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez
zarowno wykonawegjak i zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny lgyzapisywane
nastpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapoego;

- daty rozpocgzcia i zak@czenia realizacji poszczegoélnych
elementow robdt;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeii
robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw

w robotach

- komentarze i instrukcje zagdzapcego realizagjumowy;,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwaalvieszenia
realizacji robot z polecenia zg@zapcego realizag umowy

- daty zgtoszenia robot do gzxiowych i kaacowych odbioréw oraz
przyjcia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresmizacji
robét mage wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegOlnych wymagaynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie
realizacji robat,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony
zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru prébek i wynikow bada
z okrdeniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych bada okrgleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o paglie robot.



Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenn
budowy przez wykonawcpowinny by na bigaco przedstawiane do
wiadomaci i akceptacji zargdzapcemu realizag umowy. Wszystkie
decyzje zargdzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy,
musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktoey |
akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje
stanowisko na temat kdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksazka przedmiaru robot jest integralozescia slepego kosztorysu

inwestorskiego. Zawiera ona dokladas¢ i rodzaj robot jakie naly
wykona.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy:

a) Dokumenty wchodge w skitad umowy;

b) Pozwolenie na budaow

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wyo
| porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zargzdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania
ze spotka narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h)  Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

2.5

Wszystkie dokumenty budowyeda przechowywane na placu
budowy we wiaciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione &da natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowslabstale dosipne
do wghdu zaradzapcego realizag umowy zarzdzapcego realizag
umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym
czasie i na kadezadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania
budowy:

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest
zobowhzany do dostarczania na polecenie gdzapcego realizagj
umowy nasipujacych dokumentéw:

- Aktualizacja harmonogramu robét i finawsmia

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji fghpoiska trawiastego
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Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzmdzapcy realizagg umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiglego reprezentuje interesy zamawtago na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodeio realizacji robot
budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz posteEmiami
warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoichbawiazkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, gd#apcy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzaalgh w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawhie obowiazkow. Wydawane przez
nich polecenia majmoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

Materialy i urzadzenia
Zrodta uzyskiwania materiatow i uidzen

Wszystkie wbudowywane materialy i adzenia instalowane w
trakcie wykonywania rob6t musgz by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi  w  poszczegllnych  szczegdétowych  specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przedciem kadego
materialu przewidywanego do wykonania robot statyeiikonawca
przediay szczegotow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikacpowdednich bada
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zgtzapcego realizagj umowy.
To samo dotyczy instalowanych adze.
Akceptacja zarmmlzapcego realizag) umowy udzielona jakigj partii
materiatow z danegarddia nie ledzie znaczy, ze wszystkie materiaty
pochodzce z tegozrédia @ akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtdw otrzymanych z zatwierdzonegmdta dla kadej dostawy,
zeby udowodrd, ze nadal spetniaj one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacii technicznej.
W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochogch z
jakiegokolwiek miejscowegerddta, whczapc te, ktore zostalty wskazane
przez zamawiagego, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarodia
wykonawca ma obowrek dostarczenia zadzapcemu realizag
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalggh na jego
prawidiowg eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materidékalnych. Za ich
ilos¢ i1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego
realizacy umowy.
W przypadku realizacji robo6t z funduszéw Unii Ewgjsgiej wymagane
jest swiadectwo, ze wyte materialy i urzdzenia pochodz z krajéw
nalezqcych do Unii Europejskiej
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4.2 Kontrola materiatéw i usdzen
Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa
dostarczane na budewnateriaty i uradzenia,zeby sprawd#i czy § one
zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikachinaznych.
Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania
prébek materiatuzeby sprawdz jego wihasnéci. Wyniki tych préb
stanowt mogy podstaw do aprobaty jakai danej partii materiatow.
Zarzadzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatawzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdow iadmeh przez
zaradzapcego realizag) umowy, wykonawca ma obowyzek spetnia
nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zagydzapcemu realizagj umowy ledzie
zapewnione nieglne wsparcie i pomoc przez wykonawc
i producenta materiatow lub adzen;
b) Zarzdzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony
w dowolnym czasie dggstdo tych miejsc, gdzigswytwarzane
materialy i ustizenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatdw i uptlzen.

W przypadku materiatébw, dla ktorych w sgatowych
specyfikacjach technicznych wymaganes stesty, kada partia
dostarczona na budewmusi posiada atest okrélajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez walkia bada
jakosci materiatdbw, zarglzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmdj petrn
zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdichw
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przeego bada.
Kopie wynikéw tych bad@a musz by¢ dostarczone przez wykonagvc
zaradzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢
badane przez zaadzapcego realizag umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgddnowiasciwosci
przewidzianych do iycia materiatow i urgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostapone
przyjete do wbudowania.
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4.4

4.5

4.6

Materiaty nie odpowiadge wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagf umowy za
niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicinmusz by¢
niezwiocznie usumrte przez wykonawg z placu budowy. J3é
zaradzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate
materialy do innych robét hite, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wart& tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzapcego realizagg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zatizapcego realizagj umowy, kedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zd&wsobie spraw, ze te
roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow adea

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materiaty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymyévech jakas¢ | wikasndgci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lubmtezu. Musz one
w kazdej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzapcego realizagy umowy, & do chwili kiedy zostagnuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania istaigri urzadzen
beda zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zaradzapcym realizagg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawgZapewni onze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i aoizenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegblinym przypadku
materiaty lub urzdzenia zamienne, innemprzewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach teckmych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgizapcego realizag
umowy na 3 tygodnie przed iclzyciem lub wczéniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub wadzenia przez zasdzapcego realizagj
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatb uradzenia
nie maoe by zmieniany w terminie piniejszym bez akceptacji
zarzdzapcego realizagjumowy.
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Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do gaywania jedynie takiego spyta,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgkavykonywanych
robét i srodowisko. Spret uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferty wykonawcy oraz powinien odpowiatdgod wzgédem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia jg&doi projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zgizapcego realizagj umowy. Liczba i
wydajna¢ spraztu powinna gwarantowtaprowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
musi by utrzymywany w dobrym stanie i goto¥sd do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochronyyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkonawca
dostarczy zawglzapcemu realizagf umowy kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkédw umowy zostan przez zaradzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dmla okreslone w projekcie
organizacji robot. Musz one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniamiaaapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odeiési do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy, dolg usungte z
terenu budowy na polecenie zgizapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bieaco, na wilasny koszt,
wszelkie uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowpreez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach simtebudowy.

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakoi robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robot i jakaci
materiatdbw prowadzaen zgodnie z programem zapewnienia &Ko
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niez&dne do
pobierania prébek i badania materialéw oraz §akavykonania robat.
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7.2

10.

10.1.

Pobieranie prébek

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si
stosowanie statystycznych metod pobierania probepartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Zarzmdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykeoa ma obovaizek
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonagvcdo bada wykonywanych przez
zaradzapcego realizagl umowy Ieda odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego.ztyKos/ch
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kostgy pokrywa
Zamawiajcy.

Obmiary robot

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jgdynie do szacunkowego
okrélenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawierdageiowej
faktury na podstawie przedmiaréw ofestoh.

Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbioréw robot i ptaseoza ich wykonanie okéa umowa.

Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rolvékrocie WTWIORB
opracowane w latach 70-tych i znoweliane na przetomie lat
80-tych/90-tych przez ITB zawieraj

Tom | Budownictwo ogdlne,
Tom |l Instalacje sanitarne i przemyséow
Tom IlI Konstrukcje stalowe,

Tom IV Obmurza piecow przemystowych itkut,
Tom V Instalacje elektryczne.
Tom VI Instalacje sanitarne.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robptacowuje i publikuje
w postaci odzielnych zeszytow Instytut Te&hBiudowlanej oraz
COBRTI ,INSTAL".

10.2. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa: zgodnie z obovdzujacymi

w Polsce normami i normatywami.

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie
(PN) i braiowe (BN).

10.3. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowdany zna wszystkie przepisy prawne
wydawane zarowno przez wiladzenpvowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktorg w jakiejkolwiek sposob zwiane z
prowadzonymi robotami i dalzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializaciji robot

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (D&tJ89/1994 poz.414)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennydnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania raodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowanidudownictwie
nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywaniadtobudowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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