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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia
Specyfikacja obejnau

wszystkie prace zwazane z realizacg nasfkpujacych robét - zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Par@entu
Europejskiego i Radyw sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwik (CPV).

Kod podstawowy
45000000-7 |Roboty budowlane

Kody rodzajowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262522-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45400000-1 Roboty wyko nhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

28500000-7 Ro6zne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren  u

45112700-2 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych




ZAWARTO SC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Okreslenie przedmiotu zaméwienia
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Zarzadzajacy realizacja umowy
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Transport
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Obmiary robot
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1. Okre&lenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiccia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA
Z CESCIA REKREACYJN A NA dz. Nr 66/86

Teren olaty specyfikacy znajduje si u zbiegu ulic Gérnej i Miodowej

W skiad terenu sportowegogbgo specyfikagjwchodzi:
1. Boisko do koszykowki wraz z trybunami.

2. Wiata drewniana.

3. Grill murowany z kostki granitowe,;.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy - GMINA DOBRA
Ul. SZCZENSKA 16 A
72 — 0ODBRA

2) Wykonawca -

uz(lpem'f po wytonieniu wykonawcy, a przed zawarciem umowy




1.3  Charakterystyka przeésriccia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogmanie funkcjonalno-tytkowe

W skiad terenu sportowegodbgo specyfikagjwchodzi:
1. Boisko do koszykéwki wraz z trybunami.
2. Wiata drewniana.

3. Grill murowany z kostki granitowe,;.

1.3.2 0Ogolny zakres robot

Robot ziemne
Roboty budowlane.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

- roboty ziemne i przygotowawcze,
- roboty betonowe i fundamentowe
- roboty murowe,

- roboty ciesielskie i pokryciowe,

- roboty stolarskie,

- roboty wykaczeniowe izolacyjne,
- roboty malarskie,

- roboty posadzkarskie,

- roboty oktadzinowe.

1.4 Dokumentacja techniczna oltegaca przedmiot zamowienia i stanawa

podstaw do realizacji robot:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA@ZESCIA

REKREACYJM wykonany przez MAG — design
Magdalena Kurowska Dobra ul. Granic2daA

1.4.1 Zawart@¢ opracowania:
| Czgs¢ opisowa

1. Zakres opracowania
2. Dane szczego6towe



I Cz5¢ rysunkowa

Mapa zasadnicza.

Plan zagospodarowania terenu.
Ogrodzenie rzut i widok.

Detal ogrodzenia.

Projekt grilla.

Projekt wiaty.

oghwnE

1.4.3.Zgodnda¢ robot z dokumentagijtechniczr
Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn&
z dokumentagj projektows i techniczi, specyfikacjami technicznymi
| instrukcjami zarzdzapcego. Wykonawca jest zobazany wykonywa
wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej
| projektowe,.
Nalezy stosowa rozwiazania, materiaty i technologie zawarte w opisach
I danych technicznych zawartych w projektach budowth
I wykonawczych.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeerbét zgodnie z
umows i sciste przestrzeganie harmonogramu robet za jakéc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, da 2zgodnéé¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji hi@cznych i
programu zapewnienia jakm, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zatgdzapcego realizagj umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fimie przez zarzapcego realizagj umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawme
wytyczeniu | wyznaczeniu robot, e wymaga tego ledzie
zarzadzapcego realizag) umowy, zosta#p poprawione przez wykonawc
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lugznaczenia
wysokaci przez zargdzapcego realizagi umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geed&t odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktéry w razie potrzebydzie stiyt pomoa zaradzapcemu
realizac§ umowy przy sprawdzaniu lokalizacji igdnych wyznaczonych
przez wykonawg.
Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zae] przez geodetbedzie
zabezpieczona przez wykonawczag w przypadku uszkodzenia Iub



usunecia punktow przez personel wykonawcy, zostamne zal@one
ponownie na jego koszt, réwuaiev przypadkach gdy roboty budowlane
wymagay ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuncia i Ixdzie zobowazany do przeniesienia tych
punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i cubhienie
wykopdéw naley do obowazkdéw wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty
zostaly uwzgidnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzdzapcego realizagf umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob@dé{ oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym czzgoétowych
specyfikacjach technicznych, a #akw normach i wytycznych wykonania
I odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zgtzapcy realizac
umowy uwzgédnia wyniki bada materiatbw i jakéci robdt,
dopuszczalne niedoktadéw normalnie wysipujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, @oiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan kwestk.

Polecenia zarrlzapcego realizagf umowy leda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyomnamzez
wykonawe, pod grdba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren pochyly bez przeszkdd terenowych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawigjcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy
w czasie i na warunkach oklenych w ogdélnych warunkach umowy
o wykonanie robét.
W czasie przekazania terenu zamawyaprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje technigavkreslona w p.1.4
2) kopi decyzji o pozwoleniu na budew
3) kopie uzgodnia zezwol& uzyskanych w czasie przygotowywania
robot do realizacji przez zamawgapgo dla umgiwienia
prowadzenia robot.



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcaiedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementow wypasaia wytych do realizacji
robét od chwili rozpoogzia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres uradzenia lub ich elementy eda utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzyméa
realizacg robét j&li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowhzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsé&luje i utrzyma
wszystkie niezldne, tymczasowe zabezpieczenia ruchuddeenia takie
jak: bariery, sygnalizagj ruchu, znaki drogowe etczzeby zapewrd
bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkiaken
drogowe, bariery i inne usdzenia zabezpieczgje musz by¢
zaakceptowane przez zadzapcego realizagumowy.
Wykonawca hkdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw gegjle/ch
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeniaZniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadditio
zainteresowanych zyjtkownikow terenu w sposob ustalony z
zaradzapcym realizagg umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i
llosciach okrélonych przez zawlzapcego, tablice podage informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozpadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowméct

2.2.4 Ochrona wiasroi i urzadzea

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochkrastniepcych instalacji
naziemnych i podziemnych wdzexr znajdugpcych s¢ w obrbie placu
budowy, takich jak ruroggi i kable etc. Przed rozpogdem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore wtascicielami
instalacji i uradzer, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawusago. Wykonawca spowodujeby
te instalacje | urmzenia zostaly wkxiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uydzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ahawizek
poinformowa& zaradzapcego realizag umowy 0 zamiarze rozpogaa
takie] pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaizapcego realizagjumowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych guizen lub instalacji i dzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajwszelkiej maliwej pomocy,
ktora mae by potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjaclzienanych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowaniaenue
dostarczonym przez zamavwieggo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jesbownzany znd i
stosowa sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrodyodowiska W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasi¢c do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym
terenie w zakresie zanieczysztzlatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalgda.

2.2.6 Zapewnienie bezpiedmstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcalostarczy na budow bedzie utrzymywat wyposaenie
konieczne dla zapewnienia bezpietdwva. Zapewni wypogania w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuokyd
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powagej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia as wliczone w cen
UMOWTIH.
Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych
obowhzujacych w zakresie bezpieamwa przeciwpgarowego. Bdzie
stale utrzymywal wyposanie przeciwpgarowe w Stanie gotowsoi,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiésh@a przeciwpgarowego, na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach  magazynowych. Materialy tatwopalnbeda
przechowywane zgodnie =z przepisami przecipowymi, Ww
bezpieczne] odleghkoi od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostpnych dla osob trzecich. Wykonawbadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku faru, ktory moégitby powstaw
okresie realizacji robot lub zostat spowodowanyeprktéregokolwiek z
jego pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktére wplywajna trwate zmianysrodowiska, ani
materialdw emituyjcych promieniowanie w ikeiach wyszych ni
zalecane w projekcie niectizie akceptowanelakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do robot musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wiadze jako bezpieczne



2.3.
2.3.1

2.4
24.1

dla srodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, n
materiaty pyhce) mog by¢ dozwolone, pod warunkiemze beda
spetnione wymagania techniczne dowaz ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialtbw Zamawigy musi uzyské& aproba¢ od
odpowiednich wiadz administracji fistwowej, j&li wymagap tego
odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysami dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchadgch w skiad projektu organizacii
robot
W ramach prac przygotowawczych, przed pgpysniem do

wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zohmawiy do
opracowania i przekazania zadzapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) harmonogram finansowo — rzeczowyotpb

3) plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakb

Dokumenty
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obogzujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na Amo, zarowno dla
potrzeb zamawiagego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy: alo zakaczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzlkenrbudowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami (Rozpo#dzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisgo dziennika budowy duola
czynione na bimco i powinny odzwierciedta postp roboét, stan
bezpieczéstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigst
kwestie zwizane z zargdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéegjego da¢, nazwisko
| stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonMjszystkie zapisy
powinny by czytelne i dokonywane w pardku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiac pustych midzy nimi, w sposob
uniemeliwiajacy wprowadzanie piniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zerane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez
zarowno wykonawegjak i zaradzapcego realizagjumowy.



W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny lgyzapisywane
nastpujace informacije:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapoggo;

- daty rozpoczcia i zak@czenia realizacji poszczegoélnych
elementow robdt;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeii
robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw

w robotach

- komentarze i instrukcje zagdzapcego realizagjumowy;,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwaalvieszenia
realizacji robot z polecenia zg@zapcego realizag umowy

- daty zgtoszenia robot do gzxiowych i kaacowych odbioréw oraz
przyjcia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresmizacji
robét mage wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegOlnych wymagaynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie
realizacji robat,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony
zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru prébek i wynikow bada
z okrdeniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych bada okr&leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o paglie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenn

budowy przez wykonawcpowinny by na bigaco przedstawiane do

wiadomaci i akceptacji zargdzapcemu realizag umowy. Wszystkie
decyzje zargdzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy,
musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktoey |
akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawiswoje

stanowisko na temat kdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka przedmiaru robét jest integralozescia slepego kosztorysu
inwestorskiego. Zawiera ona dokiadas¢ i rodzaj robot jakie nafsy
wykona w oparciu o dokumentacje techniczne wymienionektv 1.4
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 12.4.2.4.2,

dokumenty budowy zawiergjez:

a) Dokumenty wchodge w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budaoy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyo
| porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizag umowy oraz sprawozdania
ze spotka narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h)  Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowyeda przechowywane na placu

budowy we wiaciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione &da natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowslabstale dosipne

do wghdu zaradzapcego realizag) umowy zarzdzapcego realizagj
umowy oraz upowaionych przedstawicieli zamawagiego w dowolnym
czasie i na kalezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania
budowy:
2.5.1 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zatazeniem robo6t wykonawca jest
zobownzany do dostarczania na polecenie gdzapcego realizag
umowy nastpujacych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finawsmia
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialnyedrie za prowadzenie na baeo
ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, agizm, lokalizacji i
wielkosci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa na komplecie rysunkéw,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phaeki
zaradzapcemu realizagf umowy aktualizowane na ligco rysunki

-11 -



powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robét kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zatdzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiatgzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robdt, kompletne
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacp #Bzdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lubretekznego.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnalla
wykonawcy za wykonane roboty.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzmdzapcy realizagg umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiglego reprezentuje interesy zamawtago na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodeio realizacji robot
budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz postemiami
warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoichbawiazkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, gd#apcy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzaalgh w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawhie obowiazkow. Wydawane przez
nich polecenia majmoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

Materialy i urzadzenia
Zrodta uzyskiwania materiatow i udzen

Wszystkie wbudowywane materialy i adzenia instalowane w
trakcie wykonywania rob6t musgz by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi  w  poszczegllnych  szczegdétowych  specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przedciem kadego
materialu przewidywanego do wykonania robot statyeiikonawca
przediy szczegdtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikacpowdednich bada
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zgtzapcego realizagj umowy.
To samo dotyczy instalowanych adze.
Akceptacja zarmmlzapcego realizag) umowy udzielona jakigj partii
materiatow z danegarddia nie ledzie znaczy, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tegozrédia @ akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialtdw otrzymanych z zatwierdzonegmdita dla kadej dostawy,
zeby udowodrd, ze nadal spetniaj one wymagania odpowiedniej
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4.2

4.3

szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochogch z
jakiegokolwiek miejscowegerddta, whczapc te, ktore zostalty wskazane
przez zamawiafgego, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarodia
wykonawca ma obowrek dostarczenia zadzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalggh na jego
prawidtowg eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materidékalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego
realizacy umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Ewgjskiej wymagane
jest swiadectwo,ze wyte materialy i urzdzenia pochodz z krajow
nalezgcych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatdw i usglzen
Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa
dostarczane na budewnateriaty i uradzenia,zeby sprawd#i czy § one
zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikachinaznych.
Zarzdzapcy realizacpy umowy jest upowaniony do pobierania i badania
probek materiatuzeby sprawdz jego wiasnéci. Wyniki tych préb
stanowt mogy podstaw do aprobaty jakai danej partii materiatow.
Zarzadzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatawzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow iadmeh przez
zaradzapcego realizag) umowy, wykonawca ma obowyzek spetnia
nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zagydzapcemu realizagj umowy ledzie
zapewnione nieglne wsparcie i pomoc przez wykonawc
i producenta materiatow lub adzen;
b) Zarzdzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony
w dowolnym czasie dggstdo tych miejsc, gdzigswytwarzane
materiaty i ugzlzenia przeznaczone dla realizacji robat.

Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatébw, dla ktorych w sgatowych
specyfikacjach technicznych wymaganes stesty, kada partia
dostarczona na budewmusi posiada atest okrélajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgkia: bada
jakosci materiatéw, zarmlzapcy realizacg umowy mae dopydci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmdj petrsn
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4.4

4.5

zgodnd¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczeg@icw
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przeego bada.
Kopie wynikéw tych bad@a musz by¢ dostarczone przez wykonagvc
zarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, a ugglzenia — wana legalizacg, mog byc
badane przez zaadzapcego realizag umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy =zostanie stwierdzona niezgddnowiasciwosci
przewidzianych do iycia materiatow i urgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostapone
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadge wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagy umowy za
niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicinmusz by¢
niezwiocznie usumrte przez wykonawg z placu budowy. J3é
zaradzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate
materialy do innych robdét hite, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, wart& tych materiatdw mioe by odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzapcego realizagg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zatizapcego realizagj umowy, kedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zd&wsobie spraw, ze te
roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow adea

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymyévech jakas¢ i wikasndgci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lubntezu. Musz one
w kazdej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zaradzapcego realizagy umowy, & do chwili kiedy zostagnuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania istaigri urzadzen
beda zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zaradzapcym realizagg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawgZapewni onze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i anizenia leda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

-14 -



4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegblnym przypadku
materiaty lub urzdzenia zamienne, innemprzewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach teckmych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zg@lzapcego realizag
umowy na 3 tygodnie przed iclkyciem lub wczeéniej, jesli wymagane
jest badanie materiatlu lub wydzenia przez zasdzapcego realizag)
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatb uradzenia
nie maoe by zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji
zarzdzapcego realizagjumowy.

S. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgkavykonywanych
robét i srodowisko. Spret uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferty wykonawcy oraz powinien odpowiatdgod wzgédem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w szczegbétowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia jgdoi projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zgizapcego realizagj umowy. Liczba i
wydajna¢ spraztu powinna gwarantowaprowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
musi by utrzymywany w dobrym stanie i goto¥sd do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochronyyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkonawca
dostarczy zawmdzapcemu realizagg umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostan przez zaradzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dmla okreslone w projekcie
organizacji robot. Musz one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniamiaapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odeiési do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych.
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7.2

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy, dola usungte z
terenu budowy na polecenie zgizapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bieaco, na wilasny Kkoszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowpreez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach skmtebudowy.

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakoi robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robot i jakaci
materiatbw prowadzaen zgodnie z programem zapewnienia &Ko
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaczbpc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niez&dne do
pobierania prébek i badania materialtdéw oraz §akavykonania robot.

Pobieranie probek

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si
stosowanie statystycznych metod pobierania probepartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Zarzmdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykeoa ma oboviazek
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonagvcdo bada wykonywanych przez
zaradzapcego realizagl umowy Ikda odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego.zt)Kos/ch
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kostgy pokrywa
zamawiajcy.

Obmiary robot

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jgidynie do szacunkowego
okrélenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawieraagziowej
faktury na podstawie przedmiarow ofestoh.

Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbioréw robot i ptaseoza ich wykonanie okéa umowa.
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10. Przepisy zwgzane

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rmolvéskréocie WTWiIORB
opracowane w latach 70-tych i znoweliane na przetomie lat
80-tych/90-tych przez ITB zawieraj

Tom | Budownictwo ogdlne,
Tom Il Instalacje sanitarne i przemyséow
Tom Il Konstrukcje stalowe,

Tom IV Obmurza piecow przemystowych itkut,
Tom V Instalacje elektryczne.
Tom VI Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robptacowuje i publikuje
w postaci odzielnych zeszytow Instytut Te&hBiudowlanej oraz
COBRTI ,INSTAL".

10.2. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi
w Polsce normami i normatywami.
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie
(PN) i bramowe (BN), w tym w szczegoldoi:

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy ceavegjt Wymagania i badania
techniczne przy odbe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychaketowych) klinkierowych
i lastrykowych. Wyneaga i badania przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtdVymagania i badania
techniczne przy odb&é

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawanymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.

B-10260 Izolacje bitumiczne. Wagania i badania przy odbiorze
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10.3. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowdany zna wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wladzenpvowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktérg w jakiejkolwiek sposob zwirzane z
prowadzonymi robotami i dazie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializaciji robot

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DXtJ89/1994 poz.414)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennydnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z ppdejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania daodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowanidudownictwie
nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywaniadtobudowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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